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CONTRAT DE LICENCE SUR SITE

Entre

Lasociété CD CONCEPT CREATION
MULTIMEDIA

deforme EURL

inscrite au RCS de sous le n® 440 091 304
au capital social de 50 000 €

dont le siége social est

8, Ch. De Bourdigue - Quartier les Gavots
13180 GIGNAC-LA-NERTHE

représentée aux fins des présentes par
M. BENELHADJSAID Sami

agissant en tant que
Gérant — Ingénieur

et désignée, ci-apres, par "le Concédant"

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET DU CONTRAT

Entre

Lasociété.................. NomSociété.................
deforme .....cceeueee. FormeSociété................
inscrite au RCS de sous le n®
...................................................... RCSSociété
au capital socia de......cccevereeeeerceeeee 1€

dont le siége social eSt.......cvveerieeriencnienenieens
..... AdresseSiegeLignel........coveevnernenienens
..... AdresseSIegeLigne2........ccooveereerinerienens
..... AdresseSiegeLigneS.........covveeenereeinnene.

..... ReSpProGeESt ........coveeeeeeeeeeee

agissant entant qUE.......cceceveeveevieeeveeeeeseenns
..... FonctionResponsableProGest....................

et désignée, ci-apres, par "le Licencié"

Le présent Contrat a pour objet, la concession par le Concédant au Licencié d'un droit d'utilisation
non exclusif, sur le progiciel dont la désignation, les caractéristiques et les spécifications figurent
en Annexe 1. Lalicence couvre les produits (Iégende: N =Non /Y = Oui) :

1- Version compilée 2 - Codes source
ProGest Basic v3.12 N N
(inclus Web Scheduler)
ProGest Construction v3.12 N N
(inclus Web Scheduler)
ProGest Mobile v3.02 N N
Indissociable de ProGest Construction
ProGest Cost Control SAP v2.06
(inclus AutomatX et Web Scheduler) N N
Indissociable de ProGest Basic

ARTICLE 2 - DEFINITIONS

Les termes employés dans le présent Contrat et |es différents documents précités ont le sens que
leur attribue la Commission ministérielle de terminologie informatique.
Lestermes originaux ou ayant un sens particulier sont définis dans le présent Contrat et ses

annexes.
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ARTICLE 3 - DOCUMENTATION

Le Concédant remet au Licencié toute la documentation d'utilisation existante relative au progiciel
sur lequel un droit d'utilisation est concédé.

ARTICLE 4 - DUREE DU CONTRAT

Le présent Contrat prend effet a compter de son acceptation par les deux parties, pour une durée
indéterminée.

ARTICLE 5 - RESILIATION DU CONTRAT

Le Concédant se réserve la possibilité de rompre unilatéralement le présent Contrat, moyennant
fixation d'un délai de préavis de 15 jours aprés mise en demeure par lettre recommandée avec avis
de réception, demeurée sans effet, sans préjudice de tous dommages et intéréts, dansles cas
suivants:
- redressement judiciaire ou liquidation de biens du Licencié, sous réserve des conditions
prévues par laloi du 25 Janvier 1985,
non paiement de laredevance d'utilisation ou du prix de maintenance dansles délais,
découverte ou suspicion légitime qu'un exemplaire du progiciel est utilisé sur autre Site que
celui désigné en Annexe 2.

ARTICLE 6 - PRIX

Laredevance d'utilisation du progiciel, objet d’ une évaluation a compter de ce jour est fixée a:
Sereporter al’offre N°xxx - du 01/01/2011

Les reglements se feront suivant le mode de paiement spécifié dans I'offre.

Le prix de laredevance n'inclue aucune assistance d'aucune sorte (formation, déploiement, etc.). Si
tel est le cas, I'assistance technique est détaillée dans des postes différents.

ARTICLE 7 - RETARD OU DEFAUT DE PAIEMENT

Tout retard dans le paiement de la redevance fera courir des intéréts au taux T.4.M, mgjoré de cinq
points, en vigueur aladate d'exigibilité et ces derniers courront jusqu'a paiement intégral sur la
totalité de la somme due.

Le Concédant se réserve lapossibilité de rajouter tous lesfraisliés au retard et qui auront été
supportés par lui.

ARTICLE 8 - LICENCE

Lalicence accordée par |e Concédant donne au Licencié le droit d'usage du progiciel appartenant

au Concédant, sur le matériel désigné en Annexe 2, c'est adire que:

- le Concédant concede au Licencié, atitre personnel, non cessible et non exclusif le droit
d'utiliser le progiciel, dans lalimite du nombre d'utilisations autorisées,

- leLicencié sengage an'utiliser ce progiciel que pour ses propres besoins. Il sinterdit de fournir
le progiciel sous quel que forme que ce soit ou de le mettre a disposition de quicongue a
I'exception de ses employés,

- le Licencié sengage a ne pas développer ou commercialiser le progiciel objet du présent Contrat
ou des produits susceptibles de e concurrencer |e Concédant,

- le Licencié ne pourra pas modifier le progiciel, ni I'adapter sauf autorisation expresse écrite
préalable du Concédant,
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- leLicencié ne pourra corriger les erreurs affectant le progicidl, les parties convenant
expressement de réserver cette correction au Concédant,

- leLicencié auralapossibilité de le reproduire en autant d'exemplaires qu'il sera nécessaire pour
le Site et le nombre d'utilisations désignés al' Annexe 2,

- le Licencié pourra observer, éudier ou tester le fonctionnement du progiciel afin de déterminer
lesidées et les principes qui sont alabase de l'un de ses éléments, lors de toute opération de
chargement, d'affichage, d'exécution, de transmission ou de stockage du progiciel quele
Licencié est en droit d'effectuer.

ARTICLE 9 - INTEROPERABILITE

Le Concédant met aladisposition du Licencié, sur simple demande de ce dernier, lesinformations
nécessaires al'interopérabilité du progiciel.

ARTICLE 10 - SOUS-LICENCE

Le Licencié ne pourra utiliser le progiciel que pour ses propres besoins, il sinterdit d'octroyer des
sous-licences sans |'accord écrit préalable du Concédant.

Le Licencié ne pourra concéder, méme gratuitement, le droit d'usage a destiers.

En cas d'accord donné par |e Concédant, les termes du Contrat de sous-licence ou de |'acte de
transfert devront étre préalablement agréés par le Concédant.

ARTICLE 11 - PROPRIETE

Le progiciel concédé et sa documentation, ainsi que toute copie, restent la propriété exclusive du
Concédant, qui seréserve laqualité d'auteur conformément aux dispositions du code de la propriété
intellectuelle tel que modifié par laloi du 10 mai 1994. Le Concédant se réserve la faculté d'exercer
son droit de retrait ou de repentir.

Le progiciel est déposeé aupresde: InterDeposit Digital Number
10 route de I'Aéroport
CP 41 - CH 1215 Geneve 15
http://www.legalis.net

sous le N° IDDN.FR.010.0106900.000.R.P.2006.035.20100

Le progiciel ne peut ére cédé, apporté ou transféré a destiers ou filiale du Licencié sans I'accord
du Concédant (Cf. Article 14).

Le Concédant garantit e Licencié de toute procédure en contrefagcon qui serait engagée contre lui, a
condition toutefois qu'il en soit avisé par écrit et dansles meilleurs délais par le Licencié.

ARTICLE 12 - INCESSIBILITE

Il est expressément convenu que le présent Contrat ne pourra étre cédé aun tiers par le Licencié,
sauf accord préalable et écrit du Concédant.

Cette licence n'est pas cessible sans I'autorisation du Concédant, méme en cas de cession du fonds,
de location-gérance, de fusion ou de toute autre opération tendant a faire changer le Contrat de
patrimoine ou au terme de laquelle les droits du Licencié seraient transférés a un tiers.
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ARTICLE 13 - MATERIEL
Le progiciel est destiné & étre utilisé sur un matériel dont la configuration figure en Annexe 2.

La présente concession du droit d'utilisation donne droit au Licencié d'utiliser le progiciel sur le
matériel dont les caractéristiques sont ainsi précisées, ou exceptionnellement et provisoirement sur
un matériel de secourssi ledit matériel initialement défini est momentanément indisponible ou
inutilisable.

Toute modification ou installation supplémentaire au matériel désigné, de I'unité centrale ou des
périphériques, devra étre signalée au Concédant par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les adaptations éventuelles du progiciel entrainées par la modification du matériel seront apportées
par le Concédant aux frais du Licencié. Toute dérogation devrafaire I'objet d'un avenant.

Dans le cas ou | es adaptations seraient faites par un tiers, le Concédant sera dégageé de toute
responsabilité, y compris des conséquences de telles adaptations sur le progiciel sur lequel un droit
d'usage est concédé.

Le Licencié est responsable du bon fonctionnement du matériel.

ARTICLE 14 - SITE(S)

La concession du droit d'utilisation est consentie au Licencié pour application a ses propres besoins
sur le Site et pour le nombre d'utilisation désignés en Annexe 2.

Leterme "Site" correspond aun seul et méme établissement identifié par son numéro SIRET. La
notion de Site ne peut sappliquer qu'al‘intérieur d'une méme soci été identifiée par son numéro
SIREN.

Toute modification d'une des adresses indiquées devra étre signalée par le Licencié et faire I'objet
d'un avenant au présent Contrat.

ARTICLE 15 - PARTICIPATION DU LICENCIE

Le Licencié sengage a coopérer avec le Concédant et alui fournir toutes les informations qui
pourraient lui étre nécessaires pour la bonne réalisation de samission, ainsi qu'a mettre
gratuitement a sa disposition le matériel et le personnel nécessaires.

ARTICLE 16 - REMISE ET INSTALLATION DU PROGICIEL

Le Concédant remet au Licencié le progiciel composé des programmes livrés en langage
directement assimilable par |'ordinateur prévu dans la configuration. 1l lui a, en outre, é&éremisla
documentation et les manuels nécessaires a son utilisation.

Le progiciel a préalablement été installé par le Concédant, objet de la conclusion du présent
Contrat. Le Licencié sengage afournir, sansfrais, le temps machine nécessaire et désigner un
responsable du projet qui participeraal'installation du progiciel.

Le Concédant ne pourra étre tenu pour responsabl e des retards causés par |'indisponibilité du
matériel désigné ou du personnel devant étre fourni par le Licencié. Tous travaux complémentaires
demandés par le Licencié devront faire I'objet d'une convention séparée ou d'un avenant au présent
Contrat.

Le Concédant devrafaire en sorte que le personnel détaché pour effectuer I'installation du progiciel
respecte |e secret professionnel pour toutes informations concernant le Licencié.
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L'installation est réputée réalisée dés I'installation physique du progicid sur le matériel.

ARTICLE 17 - JEUX D'ESSAI

Le progiciel feral'objet de tests menés sur des jeux d'essai fournis par le Licencié. Cestests auront
pour but de permettre au Licencié de vérifier que le progiciel est conforme aux spécifications
décrites dans la documentation.

Le Licencié auraains la possibilité d'envisager tous les cas et de controler les résultats obtenus par
rapport a ceux attendus.

Le Licencié, sil constatait que le progiciel ne répond pas aux fonctions prévues pour les jeux
d'essal, devrait alors immédiatement faire parvenir ses remarques, pendant la période de tests, telle
que définieal'Article 17 ainéa 1.

Le Concédant sefforcera alors soit de réorienter le Licencié vers une meilleure utilisation du
progiciel, soit de pallier ces observations.

ARTICLE 18 - EVALUATION - RECEPTION

Leprogiciel fait I'objet d'une période d'évaluation par le Licencié a compter du 01/02/2011 (ce
jour) jusqu'au 31/01/2011. Cette période sera utilisée par le Licencié pour vérifier I'adéquation
entre les fonctionnalités du progiciel et ses propres besoins. Le Licencié est responsable de son
niveau de compétence pour évaluer le progiciel en jugeant nécessaire ou non d'acquérir une
formation dispensée par le Concédant telle que définie en Annexe 4 au travers d'une mission
d'assistance technique.

Le progiciel ne peut étre utilisé pour des travaux réels avant que la réception ne soit prononcée. Si
le Licencié entreprend d'exploiter en rédl le progiciel avant cette date, la réception définitive est
prononcée de plein droit au jour de la date d'exécution des premiers travaux.

La réception sera considérée comme acquise aprés lafin de la période d'évaluation. A cette date, le
Licencié devra signer un proces-verbal de réception tel que défini en Annexe 8 en formulant les
réserves éventuelles qu'il aurait &y apporter. Le procés-verbal mentionnera clairement ladécision
du Licencié d'acquérir définitivement lalicence ou delarejeter.

Dans le cas d'une acquisition définitive de lalicence al'issue de la période d'évaluation et de la
signature du proces-verbal, lesréserves, si elles existent, seront levées au fraisdu Licencié, qu'elles
soient rédhibitoires ou non. La conclusion de cette période et du procés-verbal de réception
primeront sur tout autre document technique émis par le Concédant ou le Licencié ainsi que la
compréhension des fonctionnalités du progiciel par le Licencié. La Licence ne pourra étre
remboursée au Licencié une fois la réception prononcée.

Dansle cas d'un rgjet de lalicence al'issue de la période d'évaluation, |'assistance technique
exécutée par le Concédant au service du Licencié restera due sauf si I'offre du Concédant
mentionne qu'elle a été réalisée gracieusement. En outre, le Licencié sengage a désinstaller le
progiciel, détruire toute copie de sauvegarde et autoriser le Licencié a en vérifier labonne
exécution sur le Site.

Danstous les cas, le présent Contrat restera toujours en vigueur.

ARTICLE 19 - GARANTIE

La période de garantie sétend sur douze mois a compter du jour de laréception.

La garantie couvre uniquement les produits comportant la mention "Oui" dansla colonne 1" du
tableau figurant al'Article 1 du présent Contrat.
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Pendant cette période, le Concédant garantit le Licencié contre toute survenance d'anomalies
bloquantes interne au progiciel en empéchant totalement I’ utilisation. En particulier, le Concédant
ne sera pas tenu responsable des dysfonctionnements induits par le systéme d’ exploitation et ses
composants (Windows, MS Access, Runtime MS Access, Bibliothéques VB, Internet Explorer,
etc.) utilisé par le Licencié et permettant d’ exécuter le programme. La garantie exclut non
exhaustivement toute anomalie non bloquante, demande d’ amélioration ou personnalisation du
progiciel de quel ordre qu’elle soit par le Licencié. Pour information, le Concédant fournit une liste
de défaillance connues et non exhaustive du progiciel en Annexe 5.

Le Concédant sengage a cetitre aremédier sansfrais al'incident détecté et identifié par le Licencié
pour autant qu'il soit bloquant. Les frais de s§jour et de déplacement du personnel qui Savéreraient
nécessaires pour remédier al'incident seront remboursés au Concédant par le Licencié au tarif
convenu dans |’ offre (Cf. Article 14) ou a défaut, ceux disponibles sur le Site internet du
Concédant.

Si lademande d'intervention est motivée par un incident non imputable au progiciel dans saversion
remise par e Concédant, celui-ci facturera, en sus des frais de s§our et déplacement, le temps
passe au prix en vigueur chez le Concédant ala date de l'intervention.

Pour traiter les demandes du Licencié non incluses dans la garantie, il pourra étre conclu entre les
parties le Contrat de maintenance, selon le modéle figurant en Annexe 3.

ARTICLE 20 - EVOLUTIONS

Le Concédant s'engage a porter ala connaissance du Licencié, |'existence de toute nouvelle version
plus performante du progiciel objet du Contrat. Le Concédant sengage afaire bénéficier le
Licencié des conditions consenties aux nouveaux clients ou, si un Contrat de Maintenance est
conclu, aen suivre les prescriptions.

ARTICLE 21 - MAINTENANCE

Un Contrat de maintenance pourra étre conclu entre les parties pour une période de cinqg (5) ans
indépendamment du présent contrat de licence et aprés signature conjointe d'un contrat selon le
modéle figurant en Annexe 3. Cette maintenance sera renouvel ée annuellement par tacite
reconduction, sauf dénonciation par |'une des parties un mois au moins avant I'échéance annuelle.

L 'abonnement ala maintenance donne lieu au versement d'une redevance mensuelle au tarif en
vigueur lors de lasignature du Contrat de maintenance ou du renouvellement dudit Contrat.

Tout service ou assistance non prévu dans | e cadre de la maintenance ou du présent Contrat devra
faire'objet d'un avenant.

ARTICLE 22 - COPIE DE SAUVEGARDE

Le Licencié ne pourrafaire que les copies de sauvegarde s'avérant nécessaires pour son
exploitation, atitre de sécurité. Ces copies resteront |a propriété du Concédant et devront faire
I'objet d'un inventaire accessible a ce dernier.

ARTICLE 23 - CONTROLE DES LICENCES

Les parties conviennent expressément de confier al'APP |'audit de |'utilisation du progiciel objet
des présentes. Cet audit, dont le co(it est pris en charge par le Concédant, est diligenté ala demande
de celui-ci. Le Licencié sengage a autoriser I'acces a ses Sites aux experts de I'APP, aux jours et
heures ouvrables, et arégulariser les licences manquantes.
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ARTICLE 24 - DIVULGATION

Le progiciel fait partie des secrets de fabrication du Concédant et devra étre considéré par le
Licencié comme une information confidentielle, qu'il puisse ou non étre protégé par un droit de
propriété intellectuelle, brevet, droit d'auteur, etc., ou d'une autre fagon.

Le Licencié sinterdit de communiquer le progiciel, les supports magnétiques, programmes ou
autres éléments concernant le progiciel, ainsi que toute reproduction totale ou partielle du progiciel,
al'exception des sauvegardes et en prenant aors toutes les précautions nécessaires pour en éviter la
divulgation illicite.

Le Licencié sengage également a prendre toutes |es mesures nécessaires pour que le progiciel et sa
documentation ne soient pas mis a la disposition de tiers et sengage a ce que ses collaborateurs ou
son personnel respectent ces obligations.

Le Licencié sinterdit d'utiliser les spécifications du progiciel pour créer ou permettre la création
d'un programme ayant la méme destination.

De convention expresse, |e Concédant est autorisé a vérifier atout moment le respect de ces
obligations.

Dans le cas ol | e Licencié ne respecterait pas les obligations mentionnées dans cet article, le
Concédant seréserve le droit de réclamer au Licencié une indemnité d'un montant égal au codt de
développement du progiciel (un demi million d'euros au 01/01/2006) et révisé selon I'indice Syntec.

ARTICLE 25 - MODIFICATIONS

Le Licencié sengage a n'apporter aucune modification aux éléments remis par le Concédant, sans
I'accord préalable et écrit de celui-ci. Le non respect de cette clause déchoit e Licencié du bénéfice
delagarantie et de la maintenance.

Toute correction, modification ou améioration quelle qu’ en soit I’ampleur réalisée sur le progiciel
par le Concédant ala demande du Licencié reste la propriété intellectuelle du Concédant.

ARTICLE 26 - RESPONSABILITE

Le Concédant est soumis a une obligation de moyen, al'exclusion de toute autre. 11 garantit la
conformité du progiciel aux spécifications décrites dans sa documentation.

Le Licencié assume toutes les responsabilités autres que celle de conformité du progiciel aux
spécifications et notamment celles qui concernent :

- |'adéquation du progiciel ases besoins,

- I'exploitation du progiciel,

- laqualification et la compétence de son personnel.

Le Licencié reconnait expressement avoir regu du Concédant toutes les informations nécessaires | ui
permettant d'apprécier I'adéquation du progiciel a ses besoins et de prendre toutes précautions utiles
pour samise en cauvre et son exploitation.

Le Concédant ne sera en aucun cas tenu de réparer d'éventuels dommages directs ou indirects,
mémesi il aétéinformé de la possibilité de tels dommages.

Le Licencié sera seul responsable de I'utilisation du progiciel.

ARTICLE 27 - FORMATION

Laformation du personnel du Licencié nécessaire al'utilisation du progiciel est obligatoire. Les
conditions de formation figurent en Annexe 4.
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ARTICLE 28.1 - PERENNITE - ACCES AU PROGRAMME SOURCE
VERSION COMPILEE

Cet article sapplique aux produits comportant lamention "Oui" danslacolonne"1" du tableau
figurant &1'Article 1 du présent Contrat.

Le programme source du progiciel visé par le présent Contrat, y compris la documentation
technique de conception et de réalisation et les outils spécifiques de développement, ainsi que le
systeme d'expl oitation compatible avec le programme source du progiciel (sous forme exécutable
en tant que copie de sauvegarde), sont conservés de fagon slire par le Concédant et déposés aupres
del'organisme figurant al'Article 11 du présent Contrat.

Le Licencié pourra accéder au programme source du progiciel dans les cas suivants:

- panne bloguante dans le fonctionnement du progiciel, sans que cette panne soit réparée par le
Concédant dans un délai de 30 jours a compter de sa constatation par le Concédant, si elle
intervient pendant la période de garantie ou si un Contrat de maintenance est en vigueur entre les
parties,

- redressement ou liquidation judiciaire du Concédant, sans reprise de ses engagements enversle
Licencié dansun délai de trois mois a compter du jugement pronongant le redressement ou la
liquidation judiciaire.

Le cas échéant, le Licencié ne pourra utiliser le programme source du progiciel et lesoutils de
développement spécifiques au Concédant que dans lalimite des droits qui [ui ont été cédés par le
Concédant, |'accés au programme source ne transférant en aucun cas les autres droits.

ARTICLE 28.2 - PERENNITE - ACCES AU PROGRAMME SOURCE
VERSION CODE SOURCE

Cet article sapplique aux produits comportant lamention "Oui" danslacolonne "2" du tableau
figurant &1'Article 1 du présent Contrat.

Le programme source du progiciel visé par le présent Contrat, y compris la documentation
technique de conception et de réalisation sont remis au Licencié aux conditions explicitées dansle
présent Contrat. Les outils spécifiques de développement, ainsi que le systéme d'exploitation
compatible avec |e programme source du progiciel sont acquis séparément par le Licencié et non
couverts par |e présent Contrat.

Le Licencié dispose d'une version du programme source du progiciel marquée par une méthode de
cryptage maitrisée par e Concédant qui permet d'identifier laversion qui lui a éé remise. Ce marquage
sert de preuve en cas de divulgation. La version marquée est déposée aupres de I'organisme figurant a
I'Article 11 du présent Contrat sous |e N° | DDN.FR.XX.XXXXXXX.XXX.X.X.XXXX.XXX.XXXXX spécifique.
Dans la suite du présent Article, on désigne par :
- "programme source" la copie de la version déposée et marquée du programme source du
progiciel remise au Licencié,
- "programme compil€" la copie de laversion distribuée du progiciel aux utilisateurs sur le Site du
Licencié. Le Licencié alacapacité de transformer le "programme source" en "programme compilé".

Le présent Contrat s'applique dans toutes ses dispositions au "programme compil€" al'exception du
présent article qui ne concerne que les dispositions propres au cadre d'utilisation du "programme source”.

Le programme source €t |e programme compilé sont définis par rapport aleur type (extension de
fichier) et répertoriés dans |e tableau suivant :

Création Multimédia

Plate-forme Programme source Programme compilé
Microsoft Accesset Visual | Windows *.mdb *.mde
Basic For Application
Embedded Visual Basic Pocket PC * .bas, *.frx, *.vbw, *.vb
*.ebf, *.ebp
Javascript Web *Jjs Non applicable
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On désigne par "Représentants habilités" du Licencié les personnes physiques étant
contractuellement et directement employés par le Licencié et qui administrent le progiciel au
service des utilisateurs. Les "Représentants habilités' sont déclarés dans le menu d'administration
dédié du progiciel. Cela exclut de fagon non exhaustive |es sous-traitants, toutes personnes
appartenant ades filiales, toutes personnes présentes sur d'autres Sites du Licencié, toutes
personnes n'intervenant pas dans I'Administration du progiciel, toutes personnes ne remplissant
plus les conditions de représentants habilités & la suite d'une démission, mutation, promotion ou
tout autre motif.
Le Licencié utiliserale programme source dans les conditions exclusives suivantes :
- LeLicencié sengage a contrdler trés strictement |'utilisation du programme source par ses
Représentants habilités.
Le Licencié sefforcerade limiter I'accés au programme source a un nombre minimum de
Représentants habilités.
Les Représentants habilités du Licencié sur le Site désigné par I'Article 14 disposeront d'un
acces exclusif au programme source sous réserve d'avoir diment signé la convention d'accés
individuelle et nominative sur laguelle figure notamment |'acceptation et |le cachet du Concédant.
Un exemple de cette convention d'acces figure en Annexe 6.
En cas de changement de fonction des personnes ayant conclu une convention d'accés
(changement de poste, démission, mutation, etc.), le Licencié sengage a é&ablir une convention
de départ individuelle et nominative sur laquelle figure notamment la prise en compte et le
cachet du Concédant. Un exemple de cette convention de départ figure en Annexe 7.
Par la conclusion du présent Contrat , le Licencié devient entiérement et définitivement
responsabl e de I'usage du programme source et de sa non divulgation, y compris concernant les
personnes ayant signé une convention de départ.
Le Licencié sengage atenir ajour le registre des conventions d'acces et de départ.
Le Licencié sengage afournir I'accés a ce registre au Concédant a tout moment.
Le Licencié sengage amissionner a ses frais le Concédant dans le cadre de lavalidation des
conventions d'accés et de départ, et une fois par an pour vérifier le registre des conventions.
Le présent Contrat couvre |'utilisation du programme compilé sur un unique Site défini a
I'Article 14. Le Licencié est autorisé ainstaller le programme compilé sur d'autres Sites sous
réserve de la conclusion d'un nouveau Contrat de licence établi par le Concédant aux frais du
Licencié.
Le Licencié est autorisé a adapter le programme source pour ses besoins spécifiques maisil
renonce d'ores et déja arevendiquer tout droit de propriété intellectuelle quel qu'il soit sur les
évolutions qu'il aura apporté au progiciel. Le programme source adapté par le Licencié obéit aux
mémes régles que le programme source qui lui a été remis, objet du présent Contrat.

Le Licencié sinterdit la divulgation, reproduction, cession ou revente du programme source, du
programme source adapté ainsi que des programmes compilés correspondants sous une quel conque
forme que ce soit en dehors des conditions établies dans le présent Contrat. Le Licencié ne pourra
utiliser le programme source du progiciel que dans lalimite des droits qui lui ont été cédés par le
Concédant, |'accés au programme source ne transférant en aucun cas les autres droits.

ARTICLE 29 - NON SOLLICITATION DU PERSONNEL

Chacune des parties sinterdit d'engager le personnel de |'autre pendant toute la durée du présent
Contrat et pendant les douze mois qui suivront la cessation des relations contractuelles.

Le non respect de cette clause entraine I'obligation pour le contrevenant de verser al'autre partie, a
titre dindemnité, le montant équivalent de la rémunération brute percue par le salarié au cours des
douze derniers mois précédant son départ.

ARTICLE 30 - LITIGES

Tous différends, découlant du présent accord, seront dénoués par voie d'arbitrage, suivant le
reglement d'arbitrage du centre de conciliation et d'arbitrage des techniques avancées (ATA) - 103,
rue de la Boétie, Paris 75008 - auquel |es parties déclarent expressément se référer. Le tribunal
statuera en amiable compositeur.
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Création Multimédia

ARTICLE 31 - DISPOSITIONS GENERALES

Lefait que l'une des parties n'ait pas exigé I'application d'une clause quelconque du présent Contrat,
gue ce soit de fagon permanente ou temporaire, ne pourra en aucun cas étre considéré comme une
renonciation aux droits de cette partie découlant de ladite clause.

ARTICLE 32 - TITRES

En cas de difficultés dinterprétation de I'un quelcongue des titres ou des intertitres placés en téte
d'une disposition, avec I'une quel conque des dispositions, lestitres seront déclarés inexistants.

ARTICLE 33 - INTEGRALITE DU CONTRAT - NON VALIDITE PARTIELLE

Le présent Contrat exprime |'intégralité des obligations des parties. Aucun document ne pourra
engendrer d'obligations au titre du présent Contrat sil n'est I'objet d'un avenant signé par les deux
parties.

Si une ou plusieurs dispositions du présent sont tenues pour non valides par une loi ou un

réglement, ou déclarées telles par décision définitive d'une juridiction compétente, elles seront
réputées non écrites, les autres dispositions du présent garderont toute leur force et leur portée.

ARTICLE 34 - ELECTION DE DOMICILE

Les parties élisent domicile, sauf dérogation expresse convenue d'un commun accord, aux adresses
suivantes:

Le Concédant : (cf. page 2)

LeLicencié: (cf. page 2)

ARTICLE 35 - LANGUE DU CONTRAT

Le présent Contrat est établi en langue francaise; il peut en étre é&abli une version en langue
étrangére. En cas de contradiction entre les deux textes, le texte francais prévaudra.

ARTICLE 36 - LOI APPLICABLE
Le CONTRAT est soumisalaloi francaise.

Fait a Gignac le 01 février 2011 en deux originaux.

Le Concédant : LeLicencié:
Représenté par M. BENELHADJSAID Sami Représentépar ...................
),,ﬂ” /
CDCONCEPT
8/'Ch. de Bourdi
13180 GIGNAC-! RTHE
/ Tél./Fax 10.57 7201.201
.
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ANNEXE 1 : Descriptif application

(cf. page suivante)
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Solution pour la
Gestion de Projet
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L'APPLICATION
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ProGest Basic ®

Base de données organisationnelle pour la gestion d'un portefeuille de petits,
moyens et gros Projets en équipe.

Création et Gestion du reporting Projet, documentation, planning, prévisionnel
de charge, budget, approvisionnements, et listes connexes (Activités, Services,
Personnel, Entreprise, Catégories budgétaires, etc.)

Points forts e
Interface ergonomique et simple d'utilisation, /
Mise en service et amélioration continue depuis 8 ans,

Fabrication Web quotidienne et automatique pour reporting Client,
Puissante base de donnée relationnelle favorisant le travail collaboratif,
Structure modulaire calquée sur I'Organisation PROJET (outil « tout en un »),
Installation simple, autonome, multiSites et peu onéreuse.

200000

| v - || 6 @ 62 3¢ T}

e

P L’interface de ProGest offre une prise en main immédiate. Elle reproduit avantageusement le
« Bureau Windows » et toutes les fonctions de I'application sont accessibles par un bouton
« Démarrage » dédié. L'utilisateur accéde intuitivement a I'information qui 'intéresse a travers
les nombreux modules du logiciel, puis navigue entre chaque module comme dans Windows.

P Module de Reporting Projet / Rappel des Actions individuelles. Compte rendu d’activité
hebdomadaire avec gestion des actions. Module de rappel des Actions par individu a
I'ouverture de I’Application avec visualisation des actions en retard et a venir.

P Module Estimation / Budget pour le chiffrage du codt d'un Projet par WBS (Work Breakdown
Structure ou catégorie budgétaire). Edition automatique des tableaux de bord Budget /
Engagé / Total prévu pour un suivi en temps réel de |'évolution des co(ts.

P Module Planning pour la création et la gestion des plannings de Niveau 1. Nombreuses
fonctionnalités et assistances lors de la gestion des taches telles la saisie graphique, la
définition des liens entre les taches, la définition des interlocuteurs projet par tadche. Edition
des plannings a barres (type Gantt) suivant de multiples critéres tels la période, les corps de
meétier, les zones Usine, les Entreprises, etc.

A proGest (c) 2002 - [Rapport
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P Module de Gestion de charge de I'équipe Projet (Bureaux d'Etudes, Acheteurs, Cost /
Planning, Conducteurs Travaux / qualité / sécurité, secrétariat soit 30 a 120 personnes ou
plus). Edition automatique du rapport d'expression des besoins en mobilisation de personnel
suivant la charge de travail imposée par les projets. Edition du planning de congés.

[ proGest (¢) 2002 - [Rapport graphiaue du nombre dheure global du personnel mobiliss]

Edition du Prévisionnel EARE ]
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P Module Timesheet pour la saisie hebdomadaire individuelle des pointages par individu.
Edition de pré-facture suivant une période quelconque définie par Il'utilisateur.

P Module Cahier des Charges pour la rédaction du Cahier des Charges du Projet. Il integre
notamment la Gestion des signataires, les documents joints, I'Organigramme, les événements
Projet, les photographies ainsi que le pré formatage suivant un modéle type.
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P Module de Gestion documentaire. Ce module se présente sous la forme d'un puissant
Explorateur de fichiers. L'utilisateur stocke tous ses documents Projet par simple glisser /
déplacer ou copier / coller. L'ensemble est architecturé suivant une structure documentaire
commune a tous les Projets, offrant une homogénéité de présentation incomparable.
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3 Poste detraval

P Module Administration pour gérer les paramétres de I'’Application, les comptes utilisateurs,
autorisations par module, le contenu des listes déroulantes et méme les libellés et info bulles !

P  Module Export Web créé automatiquement votre Site Web grace au WebScheduler® inclus !
Module Mailing Automatique pour envoyer en rafale les actions et notifications Projet !
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ProGest Construction ®

T

Base de données organisationnelle pouvant venir en complément a ProGest
Basic ® ou fonctionner de facon totalement autonome.

Initialisation et Gestion du dossier de Réception d'une installation, des Punch-
List, des Signataires. Edition de PV, documentation de réception et nombreux
indicateurs mis en forme au travers de Synthéses efficaces.

Points forts

g Module exclusif de gestion des dossiers sur Pocket PC,

g Retour d’expérience sur de gros chantiers (40.000 h de travail),

q Fabrication Web quotidienne et automatique pour reporting Client,
q Gestionnaire photo pour le stockage partagé de photos numériques,
q
q
q

Prise en charge de la planification, des ressources et avancements physiques,
Présence d’une bibliothéque de gammes pour simplifier la création des dossiers,
Interface ergonomique et simple d'utilisation (Assistant et Explorateur Construction).
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b Création de Dossier de Réception Chantier ultrarapide. L'utilisateur définit en 6 étapes : les
signataires du Dossier, les Objets a Réceptionner (choix dans une bibliotheque), les
signataires des Objets & Réceptionner. En retour, I'application créé instantanément le dossier

complet a l'aide de bibliothéques de réception propres au Client ou génériques.

P Gestion du dossier originale a l'aide d'un Explorateur d'Objet permettant d'accéder
immédiatement a toute l'arborescence de réception d'un Projet. A chaque niveau, I'Application
propose une Synthése de l|'état de la réception. L'Explorateur d'Objet permet autant au
Manager d'accéder a l'information synthétique qu'au Conducteur de Travaux a l'information de
détail suivant la granularité requise par chacun.

P Gestion des Punch-List (liste des Réserves). Pour chaque point de punch-list, 'utilisateur
spécifie une date prévue ainsi qu'une date de réalisation effective, I'Entreprise en charge de la
réalisation, le type d'item, etc. Le rapport des Listes de Réserves a été spécialement étudié
pour mettre en relief les informations importantes. De nombreux autres rapports statistiques et
graphiques permettent de faire le point sur la situation des réserves et prendre les décisions
adéquates pour leur traitement efficace.
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P Module Planning Travaux. Permet de planifier les check-list sur une échelle de temps a pas
variable (1h a 1 semaine). Une fois la planification faite, le logiciel retourne de nombreux
rapports de synthése dont: les courbes d'avancements physique, tableaux récapitulatifs
d’avancement, distribution du travail, etc. En outre, il existe une interface avec Primavera ®
pour s’intégrer facilement dans une équipe de planification globale (gros chantiers).

[ proGest (c) 2002 - [Rapport Planning de travaux détaile]
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P Publication des résultats sous diverses formes (papier, mailing, etc.) mais surtout au format
Web. Utilisé conjointement au WebScheduler ® fourni gratuitement, I'’Application rafraichit
quotidiennement votre Site Web. Celui-ci contient toutes les informations relatives a
l'avancement du chantier, les documents, I'organigramme, le planning, etc. Vos Clients
accedent donc en temps réel a toutes ces informations sans effort de votre part. Vous
travaillez alors en parfaite transparence et avec un niveau de compétence inégalé.

> SystemeND |« SystemeN

= Projet : FLO/0230101 / Systéme N°0 : "MECHANICAL COMPLETION"

Synthese

5 points bloguants ou s signatures de checkiist ne sont pas.
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Planning,
Compte-Rendu,
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P Module Photo et images numériques permettant de stocker et de gérer des photographies
de chantier, des documents scannés (PV Entreprise, etc.) Le stockage sur réseau, totalement
transparent, permet de faire bénéficier des éléments stockés a I'ensemble des utilisateurs.
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P ProGest Construction bénéficie d’'un retour d’expérience exclusif dans le cadre de la gestion
de gros chantiers (40.000h), et notamment dans le cadre trés tendu d’Arrét d'Usine. L'outil
s'est avéré parfaitement dimensionné pour une équipe de 20 Conducteurs de Travaux, 5
Préparateurs et 8 Chefs de Projet.
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pA

ProGest Mobile ®

Complément mobile & ProGest Construction ®. Solution 100% embarquée sur
Pocket PC ou TabletPC et PC via I'Application Déportée sans acces réseau.

Gestion du dossier de Réception d'une installation, des Punch-List, des
Signataires. Adjonction de notes manuscrites lisibles sous Word et mémos
vocaux (.wav). Fonctionne sur toutes versions de Windows hors WP7.

Ecom iRoc
Pocket PC

Points forts ATEX !
Interface tres simple et efficace,

Module de transfert PC / Pocket PC trés complet,

Saisie directe des signatures pour atteindre le zéro papier,
Installation de I’Application Pocket PC directement depuis ProGest,
Usage simplifié des mémos vocaux ajoutés aux points de check-list,
Existence de Pocket PC renforcés pour usage intensif sur chantier

200000

b Principe : les dossiers sont créés dans ProGest Construction. Les Conducteurs Travaux
transférent les dossiers gu'ils gerent vers le Pocket PC. lIs suivent I'avancement du chantier
en réceptionnant les points de check-list sur le Pocket PC. En fin de journée - ou suivant une
fréquence désirée - ils retournent les informations saisies vers ProGest.

Moyens mobiles |
(Pocket PC)

P Application Pocket PC : l'interface sur le Pocket PC se veut simple
et efficace. En aucun cas le logiciel n’ajoute au tumulte du chantier.
Le Conducteur de Travaux met a jour la check-list qui guide la
réception du chantier. Ce mode de travail évite les oublis, limite les
erreurs techniques, favorise la tragabilité et permet de capitaliser le
savoir faire au fil du temps grace a I'enrichissement des
bibliotheques de réception (check-list type).

Le stylet permet de piloter I'ensemble des fonctions du logiciel, ce pour backet FC
qui favorise une prise en main encore plus rapide et intuitive. e

L’Application s’articule autour d’'un menu
principal qui permet d’accéder directement a
toutes les fonctionnalités. Aprés avoir sélectionné son

dossier par les « Options de filtre », le Conducteur de Travaux
réceptionne ou compléte :

Weullez sélectionner le menu ;

3¢ Cntions de fitre
[ &fficher la Check-List

-5 afficher la Punch-List

93 Sigristaires Systeme

€ Signataires Reférences Objet
(5 Navigation

@ Paramétres

& calepin

- la check-list : points de contrdle du dossier,
- la punch-list : liste de réserves,
- les signatures : du client, des fournisseurs, etc.

Les signatures sont cryptées et stockées dans la base de donnée.
Cela se traduit par la disparition du papier jusque la indispensable a la
signature des Proceés Verbaux de réception.
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P Les copies d’écran ci-dessous illustrent larichesse de I'Application :

iPAQ pocket pc

£ |options de filtre £ |peNELHADISAID Sami < 18:55 ()

¢ 18:50
veuillez sélectionner vos options de filtre :

Réf, Obiet
Zore

Sys. Pracess
N PID
Lrité,
R —=

Etat
[@ Tout () Reste afare  (T) Réalisé

Libelé Exemple d écriture]

J (,h{'\ﬂlﬁ: Jwforfed]

ajout ibelé rapide... =]

Ir

U

Bloguant —

2BHC D= | 7 X @) Quoi | 4 signature | &3 commert. |
(0] Ed 25, QoK @ amuler [ |

(0] Ed. o Effacer @0k € Annuier-8y|~

Menu de définition du filtre. lllustration du mode d’écriture  Signature d’'un dossier ou d’'un
Gréace a ce menu, le direct avec reconnaissance de  élément de dossier. L'onglet
Conducteur de Travaux caractere trés performant ! || « Quoi » (en bas a gauche)
accede a son dossier ou est aussi possible d'utiliser le synthétise ce que I'utilisateur
définit des filtres élaborés. clavier virtuel intégré. s’appréte a signer

iPAQ pocket pc

ihellé Check-List
[0 001 - Sortie materiel

Wous Btes sur le point denregistrer Ln Mémo
wocal sur likem de check list 9086

2] 005 - Prefabricetion Lsomskrique + contrdl -

gnzsﬂ'e::m’;;‘l”ﬂ:”'”e riaue + contrd 110- Contréle radiographiaue E

[Z10 050 - D des bords & souder aprés chant] —— iz piRE
[0 080 - Pointage soudags iz AloRT @k | LT Date réalsé
[P 30 - Checking Isometrique, conformite auf

"

Cliquer sur "Enregistrer” pour démarrer

aphigue

lerregistrement de vetre méma vocal puis 1 m s
kK d é 2627 23 20 30 1 2

[T 140 - Intervention srganisme notFié (i ap| Ecouter” pour lécouter.

[0 150 - Intervention organisme hatilt (st ar} 3456 7 89
Enregistrer

EI0 170 Récepan dossrconsucions o] (o] % ppmeLnEE

OG- 180 - Peinture

24 35 26 27 28 29 A0
Confirmer par 0K dans |a barre dloutil pour a1 23456
<auvegarder voire méma vocal dans fiem de Aujourdhui: 12/05/04

checkist c-dessus ou Annler,

I [ I3
. (@ modfier Dok -y«

<
(@) Ed. A Nou,

Menu d’acquittement direct Menu d’enregistrement de Menu d’édition d’un point de
des Check-List. Le bouton meémo vocal sur le dernier punch-list. Toutes les dates
« Modifier » permet compléter  point de check-list sélectionné présentes dans I'Application
la définition (remarque, date gréace a I'enregistreur intégre. peuvent étre saisies faci-
réalisation, Entreprise, etc.) La capacité va jusqu’a 15h ! lement a I'aide du calendrier

P De multiples extensions permettent de protéger le Pocket PC, ou compléter I'équipement
pour davantage de productivité. Les modules de lecture code barre ou pastilles RFID peuvent
engendrer des gains importants lors de la gestion de chantiers comportant beaucoup d’items :
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ANNEXE 2 : Localisation de la licence

Site d'installation :
AdresseSitelnstalll
AdresseSitelnstall2
AdresseSitelnstall3

Serveur sur lequel est implanté ProGest :
NomServeur

Chemin complet d'implantation de ProGest :
\\NomSrv\NomPartage\...\ProGest\
(1,5 Go d’espace disque requis)

Terminaux autorisés & installer ProGest :
Tous les terminaux présents dans I’enceinte du Site d’installation et accédant a
I'espace d’implantation de ProGest

Caractéristiqgues minimums des terminaux autorisés a installer ProGest :
Compatible PC + Processeur Intel Pentium + Espace disque dur 100 Mo + Ecran
1024x768 + Windows XP + MS Access 2000 + MS Activesync 4.5
Important : le Licencié est responsable des versions de Windows, MS Access
ou MS Access Runtime, ActiveSync et tout autre composant logiciel du
Systeme d’Exploitation dont il dispose. Le licencié dispose d'une période de
test obligatoire au cours de laquelle il vérifiera I'adéquation de son Systéme
d’Information avec le progiciel. Une fois la période de test passée, le Concédant
ne garantit en aucun cas les dysfonctionnements liés au Systeme d’Information
du Licencié.

Utilisateurs :
Tous le personnel NomClient + co-traitants

Capacité maximum de I'application liée a la base de données (fichier DataPG.mdb) :
10 connexions simultanées a la base de données (nombre de comptes illimité)
30Mo de base de données une fois défragmentée
15.000 enregistrements (lignes) maximum par table dans la base de données
Important : si le Licencié entreprend d'exploiter le progiciel au-dela de ces
limites ou sans exécuter le batch quotidien de Maintenance, il assume I'entiére
responsabilité des dysfonctionnements qui pourraient survenir.

Liste des fichiers sous propriété du Licencié :
Dossier complet \NomSrv\NomPartage\...\ProGest\DocType\*.*
Dossier complet \NomSrv\NomPartage\...\ProGest\File\*.*
Dossier complet \NomSrv\NomPartage\...\ProGest\FileC\*.*
Dossier complet \NomSrv\NomPartage\...\ProGest\Web\*.*
Tous les fichiers présents dans ces dossiers devront faire I'objet d'une
sauvegarde quotidienne par le Licencié. Le Concédant ne garantit en aucun cas
leur contenu ni I'endommagement que pourrait occasionner l'utilisation du
progiciel par le Licencié.
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Liste des fichiers sous propriété du Concédant situés depuis la racine \\NomSrv\NomPartage\...\ProGest\ :

Répertoire de .\

13/12/2009 21:34 <REP> Data
27/11/2009 10:09 <REP> DataSave
27/11/2009 11:08 <REP> DocType
11/12/2009 12:07 <REP> File
27/11/2009 10:04 <REP> FileC
02/12/2009 16:27 <REP> FileS
27/11/2009 15:25 1 010 Install.Ink
18/06/2009 18:02 <REP> Photo
13/12/2009 19:34 <REP> Starter
14/12/2009 07:47 0 tmp.txt
27/11/2009 15:24 <REP> Utils
11/12/2009 12:13 <REP> Web

2 fichier(s) 1 010 octets
Répertoire de .\Data
29/09/2009 18:10 282 624 DataATX.mdb
10/10/2004 23:00 320 456 DataPG.bmp

13/12/2009 19:33 32 215 040 DataPG.mdb

27/11/2009 15:43 4120 576 DataS2P.mdb

08/10/2009 13:48 147 456 ProGest.mdw
5 fichier(s) 41 468 936 octets

Répertoire de .\DataSave
0 fichier(s) 0 octets

Répertoire de \DocType

28/10/2009 00:42 92 672 ModeleFax.doc
27/11/2009 10:06 56 832 PV.doc

27/11/2009 10:06 31 232 QuestionnairePG.doc
16/11/2009 06:21 34 816 _Codes.doc

4 fichier(s) 215 552 octets

Répertoire de .\File

19/06/2009 17:44 <REP> _PST
0 fichier(s) 0 octets
Répertoire de .\File\_PST
0 fichier(s) 0 octets
Répertoire de .\FileC
09/09/2008 06:32 <REP> _PSTC
0 fichier(s) 0 octets
Répertoire de .\FileC\_PSTC
0 fichier(s) 0 octets
Répertoire de .\FileS
11/12/2009 12:23 <REP> _VISA
0 fichier(s) 0 octets

Répertoire de .\FileS\_VISA
11/12/2009 12:23 35917 824 ProGest.mde
1 fichier(s) 35 917 824 octets

Répertoire de .\Photo

31/10/2003 10:29 33 989 PrevPageGardePhotol.jpg
31/10/2003 10:28 158 548 PrevPageGardePhoto2.jpg
01/05/2003 13:56 214 397 WTheme00.gif
13/05/2003 20:45 8 711 WTheme00.gifThumb.jpg
16/05/2003 14:37 200 107 WTheme001.gif
16/05/2003 14:47 8 603 WTheme001.gifThumb.jpg
01/05/2003 14:28 165 970 WThemeO1.gif
13/05/2003 20:45 8 164 WTheme01.gifThumb.jpg
16/05/2003 14:38 174 543 WTheme011.gif
16/05/2003 14:47 8 797 WTheme011.gifThumb.jpg
01/05/2003 14:27 161 808 WTheme02.gif
13/05/2003 20:45 6 951 WTheme02.gifThumb.jpg
01/05/2003 14:29 177 317 WTheme03.gif
13/05/2003 20:45 8 522 WTheme03.gifThumb.jpg
01/05/2003 14:30 150 090 WTheme04.gif
13/05/2003 20:45 970 WTheme04.gifThumb.jpg
01/05/2003 14:35 175 339 WTheme05.gif
13/05/2003 20:45 7 416 WTheme05.gifThumb.jpg
01/05/2003 14:31 67 654 WTheme06.gif
13/05/2003 20:45 5 765 WTheme06.gifThumb.jpg
01/05/2003 14:32 264 224 WTheme07.gif
13/05/2003 20:45 9 576 WTheme07.gifThumb.jpg
01/05/2003 14:36 258 232 WTheme08.gif
13/05/2003 20:45 10 846 WTheme08.gifThumb.jpg
01/05/2003 14:36 224 002 WTheme09.gif
13/05/2003 20:45 10 249 WTheme09.gifThumb.jpg
01/05/2003 14:38 171 902 WTheme10.gif
13/05/2003 20:45 8 129 WTheme10.gifThumb.jpg
01/05/2003 14:39 226 420 WTheme1l1l.gif
13/05/2003 20:46 9 198 WTheme11.gifThumb.jpg
01/05/2003 14:39 150 217 WTheme12.gif
13/05/2003 20:46 6 828 WThemel2.gifThumb.jpg
01/05/2003 14:40 263 363 WTheme13.gif
13/05/2003 20:46 10 015 WTheme13.gifThumb.jpg
01/05/2003 14:41 99 306 WTheme14.gif
13/05/2003 20:46 7 925 WThemel4.gifThumb.jpg
01/05/2003 14:41 250 561 WTheme15.gif
13/05/2003 20:46 951 WTheme15.gifThumb.jpg
01/05/2003 14:42 194 763 WTheme16.gif
13/05/2003 20:46 9 292 WTheme16.gifThumb.jpg

40 fichier(s) 4 133 685 octets

Répertoire de .\Starter

13/12/2009 19:34 299 008 StartDat.mdb
10/10/2004 23:00 320 456 Starter.bmp
13/12/2009 19:34 524 288 Starter.mde
09/12/2009 20:04 5 009 Starter.vbs

4 fichier(s) 1 148 966 octets

Répertoire de .\Utils

18/03/2008 15:58 <REP> Admin
18/03/2008 15:59 <REP> Anim
09/12/2009 12:53 <REP> Application

08/03/2009 20:14 <REP> Bin
01/12/2009 17:13 <REP> DocSys
22/03/2009 14:32 <REP> Help
12/12/2009 22:32 <REP> Ico
30/09/2009 08:04 <REP> ocX
22/01/2009 22:18 <REP> PocketPC
09/12/2009 20:22 <REP> WebUtils
0 fichier(s) 0 octets

Répertoire de .\Utils\Admin
08/06/2001 17:46 1199 616 02 fppnt100.exe
03/05/2006 10:06 27 648 EvenementsProjet.xls
26/02/1999 20:29 65 536 WRKGADM.EXE

3 fichier(s) 1292 800 octets

Répertoire de .\Utils\Anim

25/07/2001 23:00 11 874 200 CD.avi

25/07/2001 23:00 1453 106 CDS.avi
2 fichier(s) 13 327 306 octets

Répertoire de .\Utils\Application

26/06/2006 21:45 289 576 adofiltr.dll

31/10/2009 10:56 1527 Aide et documentation.Ink
27/11/2009 10:46 1 894 Applications ProGest Demo Citrix.Ink
09/12/2009 17:01 1 654 Applications ProGest Demo.Ink
27/11/2009 15:26 720 896 AutomatX.mde

27/11/2009 13:49 3 751 936 GestDoc.mde

10/10/2004 23:00 320 456 ImgDem.bmp

14/01/2000 22:07 111 544 mscal.ocx

09/03/2004 00:00 662 288 MSCOMCT2.0CX
15/04/2005 19:58 1071 088 MSCOMCTL.OCX
29/11/2005 13:58 499 712 msvep71.dil

30/03/2007 09:47 348 160 msver71.dll

27/11/2009 15:27 1 990 656 PgQuery.mde
27/11/2009 13:49 35 164 160 ProGest.mde
26/06/2006 20:44 129 832 rapi.dil

29/09/2009 18:52 184 Ressources en ligne.url
27/11/2009 13:55 9 236 480 S2P.mde
27/11/2009 13:51 1 474 560 Stat.mde

31/10/2009 10:48 1 778 Support a distance.Ink
13/08/2009 15:39 1551 992 TeamViewerQS_fr.exe
22/03/2009 11:07 770 Web ProGest Demo.Ink

21 fichier(s) 57 331 143 octets

Répertoire de .\Utils\Bin
08/03/2009 20:14 <REP> 3D
18/03/2008 15:59 <REP> FEL Expert Downstream 3.1
31/05/2008 20:53 599 552 pg.dll
31/05/2008 20:51 147 968 pg.exe
19/08/2001 21:49 401 408 Resizer
3 fichier(s) 1148 928 octets

Répertoire de .\Utils\Bin\3D
29/05/2001 15:38 2 238 iconl.ico
08/03/2009 20:14 <REP> openal
17/06/2004 16:03 94 208 openal32.dll
08/03/2009 20:14 <REP> plib
15/07/2004 12:15 57 344 plib.dll
25/04/2008 13:50 1802 240 Viewer3D.exe
08/03/2009 20:14 <REP> vrmiscript
29/09/2006 11:49 176 128 vrmliscript.dil

5 fichier(s) 2 132 158 octets

Répertoire de .\Utils\Bin\3D\openal

08/05/2002 15:19 15259 al.h
08/05/2002 15:20 8 126 alBuffer.c
08/05/2002 15:19 76 087 ALc.c
08/05/2002 15:19 3131l alc.h
08/05/2002 15:19 3 443 alctypes.h
08/05/2002 15:20 9 889 alEax.c
08/05/2002 15:20 1553 alError.c
08/05/2002 15:20 6 207 alExtension.c
08/05/2002 15:20 6 299 alListener.c
08/05/2002 15:20 1783 alMain.h
08/05/2002 15:20 35 740 alSource.c
08/05/2002 15:20 9 406 alState.c
08/05/2002 15:19 9 439 altypes.h
08/05/2002 15:20 16 161 ALu.c
08/05/2002 15:19 1150 alu.h
08/05/2002 15:19 7 434 ALut.c
08/05/2002 15:19 693 alut.h
08/10/2001 14:29 6 820 basetsd.h
08/05/2002 15:20 1649 OpenAL32.c
08/05/2002 15:20 412 resource.h

20 fichier(s) 220 681 octets
Répertoire de .\Utils\Bin\3D\plib
30/11/2004 13:21 22 241 Plib.cpp
30/11/2004 13:21 5037 Plib.h

2 fichier(s) 27 278 octets

Répertoire de .\Utils\Bin\3D\vrmlscript
25/05/2004 16:30 1806 jsmath.h
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25/05/2004 16:53 38 152 parse.cpp
25/05/2004 16:53 33 314 scan.cpp
25/05/2004 15:12 297 StdAfx.cpp
25/05/2004 15:31 828 StdAfx.h
25/05/2004 16:31 1375 system.h
17/09/2003 13:06 1 766 vbbasic.h
27/05/2004 11:51 4 683 vbcolor.cpp
25/05/2004 16:23 3195 vhcolor.h
25/05/2004 16:23 11 728 vblinear.h
25/05/2004 16:53 4 724 vbplist.cpp
25/05/2004 16:23 4 883 vbplist.h
02/06/2006 16:01 11 748 vbrotation.cpp
26/09/2006 11:23 24 608 vbstring.cpp
26/09/2006 09:39 9 001 vbstring.h
25/05/2004 16:53 7 112 vbtime.cpp
21/09/2006 13:13 4 669 vbtime.h
27/05/2004 11:52 12 235 vbvec.cpp
25/08/2006 16:30 4 606 vrmlfields_stub.cpp
21/09/2006 13:15 5 019 vrmlfields_stub.h
25/05/2004 16:53 1 037 vrmifield_stub.cpp
25/05/2004 17:05 2 690 vrmifield_stub.h
25/05/2004 16:53 853 VrmlScript.cpp
26/09/2006 10:13 26 920 VrmlScript.h
29/09/2006 11:49 25 915 vsexpr.cpp
25/05/2004 16:37 6 403 vsexpr.h
29/09/2006 11:46 19 484 vsfields.cpp
25/05/2004 16:39 5 481 vsfields.h
25/05/2004 16:53 12 279 vsfunction.cpp
25/05/2004 16:41 5 775 vsfunction.h
25/05/2004 15:26 4 944 vsparse.cpp
25/05/2004 16:23 3166 vsparse.h
08/09/2006 15:52 5 843 vsstatement.cpp
21/09/2006 13:28 7 312 vsstatement.h
25/05/2004 16:43 1570 y.tab.h

35 fichier(s) 315 421 octets
Répertoire de .\Utils\Bin\FEL Expert Downstream 3.1
18/10/2002 19:51 80 codes.cpx
01/12/2009 17:10 664 codes.cpy
20/02/1998 05:29 243 456 Convert.exe
14/09/2000 19:33 8 220 Copie de Sample.fel
18/12/2002 15:19 104 920 cups.cpz
20/02/2003 10:44 1794 cups.ftp
05/12/2002 19:10 1311 232 fel.exe
05/09/2000 14:48 136 FEL.ftp
10/09/2000 20:43 422 400 felftp.exe
10/07/2002 16:02 251 946 Felhelp.hlp
06/05/2004 08:56 284 felhist.dat
18/12/2002 15:19 16 fopts.cpo
06/01/2003 14:32 11 052 irunin.dat
10/02/2003 07:39 3 142 irunin.ini
06/01/2003 14:32 8 416 irunin.Ing
01/12/2009 17:10 272 NETCFG.CFG
10/06/2003 14:07 8 316 Sample.fel
14/11/2003 12:53 63 Sample.fte
15/04/2003 11:57 100 STAT.HAZ
28/03/2003 11:11 6 477 test. TXT

20 fichier(s) 2 383 309 octets

Répertoire de .\Utils\DocSys

16/07/2002 18:05 19 456 Modele.doc
05/02/2003 16:40 8 316 Modele.FEL
07/04/2004 14:08 270 Modele.fld
23/12/2003 18:08 74 240 Modele.mpp
24/08/2002 18:28 8 192 Modele.ppt
28/09/2009 01:01 271 360 Modele.pst
24/08/2002 18:27 0 Modele.txt
24/08/2002 18:26 13 824 Modele.xIs
01/12/2009 12:28 22 Modele.zip
03/02/2009 18:09 352 256 Modele8.mdb

25/11/2009 18:48 2 789 376 Modele9.mdb
11 fichier(s) 3537 312 octets

Répertoire de .\Utils\Help
30/11/2009 19:11 <REP> 01 Manuel (FR)
18/03/2008 15:59 <REP> 02 Explorateur de Documents (FR)(GB)
18/03/2008 15:59 <REP> 03 Gestion Projet (GB)
18/03/2008 15:59 <REP> 04 Construction (GB)
0 fichier(s) 0 octets

Répertoire de .\Utils\Help\01 Manuel (FR)
30/11/2009 19:11 52 736 0 - Mise en route ProGest.doc
08/12/2006 20:58 158 720 0 - Sommaire.doc
24/06/2008 12:07 4 655 104 Oa - Plaguette ProGest.doc
28/10/2009 01:47 6 256 640 Ob - Présentation ProGest Basic.ppt
23/11/2009 09:46 8556 032 0b - Présentation ProGest Construction.ppt
29/05/2009 17:51 5926 912 Oc - Contrat Licence ProGest.doc
20/11/2009 21:20 9 426 432 1 - ProGest Basic - Manuel User Rev4.doc
20/02/2007 18:09 2508 800 2 - ProGest Basic - Manuel Admin Revl.doc
05/08/2009 01:03 6 407 168 3 - ProGest Construction - Manuel User Rev7.doc
18/07/2006 22:56 12 845 056 4 - ProGest Construction - Manuel Admin Rev3.doc
22/05/2002 11:24 2550 784 5 - ProGest Construction - Présentation .ppt
19/07/2006 00:24 1242 781 6 - ProGest Construction - Recap prep Arrét.pdf
07/01/2006 21:03 762 368 6 - ProGest Construction - Recap prep Arrét.ppt
10/05/2006 08:26 2541568 7 - Install Web Scheduler.doc

14 fichier(s) 63 891 101 octets

Répertoire de .\Utils\Help\02 Explorateur de Documents (FR)(GB)
16/05/2002 08:08 19 670 856 FROL1 - CreationStructure.avi
16/05/2002 08:29 15 697 556 FRO2 - InsertionFichier.avi
16/05/2002 08:38 14 518 662 FRO3 - ModeAffichage.avi
16/05/2002 08:47 20 153 806 FRO5 - ProprieteFichier.avi
16/05/2002 08:54 20 018 616 FRO6 - Filtre.avi

16/05/2002 08:58 13 311 246 FRO7 - Export.avi

16/05/2002 09:02 11 891 348 FRO8 - Liste.avi

30/12/2003
30/12/2003
30/12/2003
30/12/2003
30/12/2003
30/12/2003

15:26
15:55
16:12
16:31
16:53
17:06

13 fichier(s)

17 896 332 GB10 - Project documents Explorer.avi
7 631 308 GB11 - Document Structure.avi
7 939 020 GB12 - Real time sharing.avi
11 006 796 GB13 - Web publishing.avi
8 950 668 GB14 - Project mailbox.avi
6 165 748 GB15 - FEL (c) IPA compliant.avi
174 851 962 octets

Répertoire de .\Utils\Help\03 Gestion Projet (GB)

30/12/2003
05/01/2004
30/12/2003
30/12/2003
30/12/2003
30/12/2003
30/12/2003
30/12/2003
30/12/2003

09:57
14:50
09:29
11:07
11:55
12:38
12:58
14:.01
14:52

9 fichier(s)

8996 548 GBO1 - General Presentation.avi

13 522 964 GBO02 - Multilingual.avi

9 025 916 GBO3 - Project creation Wizard.avi

17 577 292 GBO04 - Project list & project attributes.avi
27 161 004 GBO5 - Project list customization.avi

13 269 116 GBO06 - Project milestones.avi

8 660 252 GBO7 - Milestones & Tracking.avi

24 328 836 GBO08 - Organization chart.avi

22 401 172 GBO09 - Project Execution Plan.avi

144 943 100 octets

Répertoire de .\Utils\Help\04 Construction (GB)

02/01/2004
30/12/2003
05/01/2004
30/12/2003
31/12/2003
05/01/2004
05/01/2004
05/01/2004

10:29
17:47
12:56
18:32
08:39
13:45
14:25
12:32

8 fichier(s)

26 221 788 GBO1 - Pocket PC.avi

14 972 156 GB16 - General presentation.avi

7 811 868 GB17 - Suivi Travaux customization.avi
16 261 916 GB18 - Construction Explorer.avi

9 971 292 GB19 - Plant Photos.avi

34 659 420 GB20 - Web publication.avi

7 005 036 GB21 - Web Scheduler.avi

10 687 340 GB22 - Full version.avi

127 590 816 octets

Répertoire de .\Utils\Ico

10/10/2004
12/03/1999
12/12/2009
10/10/2004
02/04/2003
08/12/2009
12/12/2009
09/12/2009
10/10/2004
29/05/2001
23/01/2009
05/05/1999
08/12/2009
12/12/2009
23/09/1998

23:00
07:50
22:30
23:00
01:00
11:33
22:30
17:42
23:00
15:38
19:29
21:22
11:37
22:30
01:05

15 fichier(s)

766 Arb.ico

1078 AutomatX.ico
99 830 CDCalpha.ico
2 238 Dossier.ico

1 078 GestDoc.ico

9 662 Help.ico
99 830 Helpalpha.ico
13 382 Install.ico
1078 PlgQuery.ico
2 238 ProGest.ico

3 128 ProGestDep.ico
10 134 Starter.ico

9 662 Support.ico
99 830 webalpha.ico
3494 WebSched.ico
357 428 octets

Répertoire de .\Utils\OCX

12/01/2002
26/03/2003
03/04/2000
31/05/2001
06/08/2003
28/08/2001
29/08/1997
14/01/2000
03/12/2003
26/03/2003
05/03/2009
06/02/2006

03:47
17:28
17:52
21:32
12:23
13:00
00:00
22:07
23:01
17:28
13:53
09:31

12 fichier(s)

270 424 adofiltr.dll
53 325 ceutil.dll
164 144 Comct232.0cx
610 816 Comctl32.ocx
618 496 Da0350.dlI
557 128 Da0360.dlI
311 296 MSACC8.0LB
111 544 MSCAL.OCX
108 336 mswinsck.ocx
73 803 rapi.dll

539 RegOcxPG.bat
139 264 vbSendMail.dll
3019 115 octets

Répertoire de .\Utils\PocketPC
22:18 <REP> Barcode
16/12/2008 14:46 <REP> Doc
22/03/2009 11:37 <REP> Install

0 fichier(s)

22/01/2009

0 octets

Répertoire de .\Utils\PocketPC\Barcode

22/01/2009

21:46

447 RO001.png

(au total 9999 fichiers Rxxxx.png)

22/01/2009

9999 fichier(s)

22:05

446 R9999.png
4 452 666 octets

Répertoire de .\Utils\PocketPC\Doc

09/05/2006
02/08/2004
10/05/2006
11/05/2006
POSTE.doc

13:55
15:49
18:19
23:16

4 fichier(s)

135 168 InstallPocketPC.doc

371 382 Microsoft_TranscriberHelp.pdf

23 040 Responsabilit,s progest.doc

623 104 SP 9532L - D,ploiement ProGest sur LA

1152 694 octets

Répertoire de .\Utils\PocketPC\Install

08/09/2006
17/01/2003
08/09/2006
06/01/2003
06/01/2003
20/08/2004
06/01/2003
06/01/2003
06/01/2003
06/01/2003
06/01/2003
06/01/2003
06/01/2003
06/01/2003
06/01/2003
06/01/2003
06/01/2003
06/01/2003
06/01/2003

20:33
12:58
21:17
10:40
10:41
10:30
10:44
10:45
10:46
10:46
10:47
10:50
11:11
11:11
11:11
11:12
11:12
11:12
11:13

458 332 ADOCE.WM5.cab
1402 CapVolume.bmp
71 358 EnableRapi.cab
1160 Img01.bmp
1104 Img02.bmp
1 096 Img03.bmp
1 028 Img04.bmp
1128 Img05.bmp
1088 Img06.bmp
1116 Img07.bmp
1 160 Img08.bmp
1 028 Img09.bmp
1088 Img10.bmp
788 Img11.bmp
868 Img12.bmp
1 068 Img13.bmp
1088 Img14.bmp
1008 Img15.bmp
880 Img16.bmp
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06/01/2003 11:14 760 Img17.bmp 16/06/2001 19:47 4 608 VBProgressBar.dll
06/01/2003 11:14 976 Img18.bmp 24/02/2004 09:50 4 608 VBVoiceRecorder.dll
06/01/2003 11:14 1088 Img19.bmp 09/03/2009 14:09 496 056 _PPG.vb
06/01/2003 11:15 1 040 Img20.bmp 127 fichier(s) 7 926 398 octets
06/01/2003 11:16 1088 Img21.bmp

06/01/2003 11:16 780 Img22.bmp Répertoire de .\Utils\WebUtils

06/01/2003 11:16 916 Img23.bmp 03/12/2005 17:30 924 001.gif
06/01/2003 11:17 852 Img24.bmp 03/12/2005 17:51 1 003 002.gif
20/08/2004 09:57 616 Img25.bmp 03/12/2005 17:51 918 003.gif
06/01/2003 10:43 1 056 Img26.bmp 03/12/2005 17:51 924 004.gif
20/08/2004 10:03 704 Img27.bmp 03/12/2005 17:52 1 005 005.gif
20/08/2004 10:22 1088 Img28.bmp 03/12/2005 17:52 915 006.gif
06/01/2003 11:19 336 Img29.bmp 03/12/2005 17:52 969 007.gif
06/01/2003 11:19 360 Img30.bmp 03/12/2005 17:52 927 008.gif
06/01/2003 11:19 332 Img31.bmp 06/12/2005 03:55 1 013 009.gif
20/08/2004 10:34 348 Img32.bmp 03/12/2005 17:51 922 010.gif
06/01/2003 11:20 340 Img33.bmp 03/12/2005 17:53 952 011.gif
06/01/2003 11:20 344 Img34.bmp 03/12/2005 18:08 928 012.gif
06/01/2003 11:21 344 Img35.bmp 03/12/2005 17:53 988 013.gif
20/08/2004 09:59 1 032 Img36.bmp 03/12/2005 17:53 907 014.gif
06/01/2003 11:22 400 Img37.bmp 03/12/2005 17:52 927 015.gif
06/01/2003 11:22 440 Img38.bmp 03/12/2005 18:09 956 016.gif
20/08/2004 10:14 752 Img39.bmp 03/12/2005 17:53 988 017.gif
06/01/2003 11:23 384 Img40.bmp 03/12/2005 17:53 978 018.gif
06/01/2003 11:23 412 Img41.bmp 03/12/2005 18:09 933 019.gif
06/01/2003 12:23 1 268 Img42.bmp 03/12/2005 17:54 1017 020.gif
03/09/2006 20:16 696 Img43.bmp 03/12/2005 18:09 918 021.gif
06/01/2003 15:58 220 Img44.bmp 03/12/2005 17:54 943 022.gif
06/01/2003 16:00 344 Img45.bmp 03/12/2005 18:09 910 023.gif
06/01/2003 16:00 344 Img46.bmp 03/12/2005 18:09 884 024.gif
07/01/2003 09:05 1116 Img47.bmp 04/06/2008 03:16 1 013 025.gif
30/08/2003 20:47 1 334 Img48.bmp 03/12/2005 17:55 909 026.gif
17/01/2003 13:17 1 334 Img49.bmp 03/12/2005 17:55 892 027.gif
25/08/2003 14:16 1 334 Img50.bmp 03/12/2005 17:55 1001 028.gif
25/08/2003 14:46 976 Img51.bmp 03/12/2005 17:55 896 029.gif
25/08/2003 14:46 880 Img52.bmp 03/12/2005 17:57 898 030.gif
25/08/2003 15:33 1 052 Img53.bmp 03/12/2005 17:57 900 031.gif
27/08/2003 08:23 200 Img54.bmp 03/12/2005 17:56 862 032.gif
27/08/2003 08:23 204 Img55.bmp 03/12/2005 17:56 929 033.gif
27/08/2003 08:23 216 Img56.bmp 03/12/2005 17:56 937 034.gif
27/08/2003 11:54 968 Img57.bmp 03/12/2005 17:56 910 035.gif
27/08/2003 11:54 832 Img58.bmp 03/12/2005 17:55 922 036.gif
27/08/2003 11:55 972 Img59.bmp 03/12/2005 18:03 938 037.gif
27/08/2003 11:56 620 Img60.bmp 03/12/2005 17:57 918 038.gif
29/08/2003 17:08 1334 Img61.bmp 03/12/2005 17:57 922 039.gif
29/08/2003 17:09 1 334 Img62.bmp 03/12/2005 18:05 904 040.gif
29/08/2003 17:13 1334 Img63.bmp 03/12/2005 18:04 899 041.gif
31/08/2003 21:11 1 052 Img64.bmp 03/12/2005 18:04 874 042.gif
31/08/2003 22:38 412 Img65.bmp 03/12/2005 18:04 895 043.gif
19/08/2004 10:48 1 334 Img66.bmp 03/12/2005 18:04 890 044.gif
19/08/2004 10:48 1334 Img67.bmp 03/12/2005 18:04 913 045.gif
19/08/2004 12:07 1 334 Img68.bmp 03/12/2005 18:03 855 046.gif
19/08/2004 12:09 1334 Img69.bmp 03/12/2005 18:03 923 047.gif
19/08/2004 12:15 1 334 Img70.bmp 03/12/2005 18:05 891 048.gif
19/08/2004 13:57 704 Img71.bmp 03/12/2005 18:05 959 049.gif
19/08/2004 12:31 1334 Img72.bmp 03/12/2005 18:06 896 050.gif
19/08/2004 12:31 1334 Img73.bmp 03/12/2005 18:06 892 051.gif
19/08/2004 12:31 1 334 Img74.bmp 03/12/2005 18:06 896 052.gif
03/09/2006 00:56 1334 Img75.bmp 03/12/2005 18:06 992 053.gif
03/09/2006 00:57 1334 Img76.bmp 03/12/2005 18:05 964 054.gif
03/09/2006 00:57 1334 Img77.bmp 03/12/2005 18:05 1 000 055.gif
03/09/2006 00:58 1 334 Img78.bmp 03/12/2005 18:05 981 056.gif
16/12/2008 18:37 968 Img79.bmp 03/12/2005 18:07 928 057.gif
16/12/2008 18:37 892 Img80.bmp 03/12/2005 18:07 950 058.gif
16/12/2008 18:38 728 Img81.bmp 03/12/2005 18:06 905 059.gif
03/01/2003 15:21 32 540 Intro.bmp 03/12/2005 18:07 927 060.gif
30/06/2004 10:27 339 152 Intro.wav 03/12/2005 18:07 899 061.gif
30/06/2004 10:26 1 356 404 Menu.wav 06/10/2009 18:27 1 046 062.gif
24/03/2003 14:31 510 Notell.pwi 20/11/2009 21:31 1017 062b.gif
24/03/2003 14:32 3198 Notel2.pwi 15/05/2009 14:05 1 043 063.gif
24/03/2003 14:32 2 274 Notel3.pwi 15/05/2009 14:04 1 034 064.gif
24/03/2003 14:32 1 346 Notel4.pwi 15/05/2009 14:05 1 031 065.gif
24/03/2003 14:32 1 464 Notel5.pwi 15/05/2009 14:04 1 041 066.gif
24/03/2003 14:31 510 Note21.pwi 15/05/2009 14:05 623 067.gif
20/08/2004 13:15 4110 Note22.pwi 12/11/2009 18:34 133 068.gif
20/08/2004 13:16 3 566 Note23.pwi 10/05/2007 13:39 4 076 CDC.gif
20/08/2004 13:19 3 098 Note24.pwi 02/04/2007 08:13 3 459 CdcProGest.gif
20/08/2004 13:18 3 824 Note25.pwi 20/01/2006 16:47 2 717 fd.gif
24/03/2003 14:31 510 Note31.pwi 20/01/2006 16:50 2 743 fg.gif
24/03/2003 14:32 3 198 Note32.pwi 28/08/1997 23:00 150 Img1.gif
24/03/2003 14:32 2 274 Note33.pwi 28/08/1997 23:00 150 Img2.gif
24/03/2003 14:32 1 346 Note34.pwi 02/12/2009 22:38 138 ImpCLR.vbs
24/03/2003 14:32 1 464 Note35.pwi 02/12/2009 22:39 137 ImpNB.vbs
24/03/2003 14:31 510 Note41.pwi 28/11/2005 11:04 20 692 MsgSecurite.gif
24/03/2003 14:32 3198 Note42.pwi 09/12/2009 20:04 5 009 Starter.vbs
24/03/2003 14:32 2 274 Note43.pwi 16/04/2007 13:24 29 064 tv.js
24/03/2003 14:32 1 346 Note44.pwi 27/02/2004 08:00 135 TVblank.gif
24/03/2003 14:32 1 464 Note45.pwi 27/02/2004 08:00 199 TVdoc.gif
24/03/2003 14:31 510 Note51.pwi 27/02/2004 08:00 142 TVlastnode.gif
24/03/2003 14:32 3198 Note52.pwi 04/12/2005 11:59 877 TVmlastnode.gif
24/03/2003 14:32 2 274 Note53.pwi 04/12/2005 11:59 880 TVmnode.gif
24/03/2003 14:32 1 346 Note54.pwi 27/02/2004 08:00 147 TVnode.gif
24/03/2003 14:32 1 464 Note55.pwi 04/12/2005 11:59 881 TVplastnode.gif
18/06/2008 06:07 2 009 040 PdfReader.exe 04/12/2005 11:59 884 TVpnode.gif
20/08/2004 16:47 6 468 PocketPgHIp1.htm 27/02/2004 08:00 140 TVvertline.gif
20/08/2004 16:47 6 468 PocketPgHIp2.htm 13/01/2006 07:04 1061 _pgsearch.css
20/08/2004 16:47 6 468 PocketPgHIp3.htm 04/09/2008 18:37 30 377 _pgsearch.js
20/08/2004 16:47 6 468 PocketPgHIp4.htm 91 fichier(s) 167 855 octets
20/08/2004 16:47 6 468 PocketPgHIp5.htm

20/08/2004 08:46 13 284 PpcFunc.bmp Répertoire de .\Web

30/06/2004 12:36 36 PPG 11/12/2009 12:13 9 955 index.htm
14/09/2007 15:34 53 248 PPGsys.cdb 1 fichier(s) 10 511 octets
21/05/2004 14:34 2921 338 RuntimeEVB.cab

24/02/2004 09:50 4 608 VBDatePicker.dll Total des fichiers listés :

09/07/2001 11:37 4 608 VBMonthCalendar.dll 11542 fichier(s) 941 623 205 octets

293 Rép(s)
EINCEPT
Sucerr)

CD Concept - Site Internet : http://cd-concept.com ProGest : Solution pour la Gestion de Projet



http://cd-concept.com

CONTRAT DE LICENCE SUR SITE Réf. yyy du 01 janvier 2011

ANNEXE 3 : Contrat de maintenance (non compris dans lalicence)

1. OBJET

Le présent Contrat de Maintenance a pour but de délimiter les prestations requises par le Licencié
annexes au déploiement de ProGest assurées par la Sociéé CD CONCEPT CREATION
MULTIMEDIA (le Concédant).

2. DUREE
Le présent Contrat est conclu pour une période de cing (5) ans renouvel able(s) par accord entre les deux partis.

3. CONDITIONS
3.1. Delapart du Licencié

Le Licencié s engage a réquisitionner le Concédant sur un volume d'au moins O jours dAssistance Site
par an et au moins 0 heures d' assistance téléphonique par an. Dans I hypothése oul le volume minimum
de prestation n’aurait pas éé atteint par le Licencié avant la date anniversaire de conclusion du Contrat,
le solde resterait du au Concédant et ne saurait &re reporté a I’année suivante. Réciproquement, le
Licencié peut utiliser l'intégralité de ce quotaau cours de I'année pour |es taches désignées §7.

Toute intervention :
sur Site du Licencié serad’ 1/2 (une demi) journée minimum
téléphonique serade 15 minutes (1 tranche) minimum

3.2. Delapart du Concédant
3.2.1. Misea niveau incluse dans le Contrat

Le Concédant s engage a fournir au Licencié toute mise & jour mgjeure du progiciel dés sa parution
pendant la durée de vdidité du présent Contrat de maintenance et au moins une fois par an.
L’installation et le déploiement ne sont pas compris dans cette mise ajour et resteront dus au Concédant
par le Licencié au travers dune Assistance sur Site.

3.2.2. Assstance
Le Concédant s engage afournir les ressources compétentes pour |es tdches désignées §7.

L’ assistance du Concédant revétira 3 formes:
Assistance sur Sitedu Licencié
Assistance tél éphonique
Assistance par mail

3.2.2.1. Assistance Site

Le Concédant s engage sur les ddais suivants pour lesinterventions sur le Site du Licencié:
Intervention en urgence (£ 1 jour maximum) sur Site en 72h maximum gpres notification, hors
durée de transport depuis e Siege du Concédant jusqu'au Site du Licencié
Mission > 1 jour et < 3 jours planifiable sous 1 mois aprés notification
Mission > 3 jours planifiable sous 3 mois aprés notification

Tout retard sur lesdédaisimpartis se traduira par une péndité de 0,5 jour par journée de retard avec un
plafond de 3 jours par demande d’ assistance. Les durées de transport depuis le Siege du Concédant
jusqu'au Site du Licencié sont comptabilisés comme travaux apart entiére

3.2.2.2. Assistance téléphonique

Le Concédant s engage sur une Assistance téléphonique sous 24 heures aprés notification. Les appels
seront passés depuis un poste du Licencié. Tout retard sur le délai imparti se traduira par une péndité de
15 minutes (1 tranche) par heure de retard avec un plafond de 1 heure par demande d’ assistance.
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Création Multimédia

4. NOTIFICATIONET TRACABILITE
4.1.1. Assistance Site

La notification des besoins en matiére d’ Assistance sur Site sera établie par le Licencié par courrier
éectronique, par fax ou par voie postale (dans chague cas avec accusé réception). Chague intervention
sur Sitedu Licencié seratracée par le Concédant al’ aide d’ un formulaire mentionnant au moins :
- LeDemandeur chez leLicencié+ visa

Ladate/heure de demande

Lanature de lademande

Ladate/heure d' intervention sur Site

Ladate/heure de fin du probléme

L’ acquittement du probléme par le Demandeur ou | e responsable Qudité + visa

Leformulaire origina diment signé serafourni au Licencié.
4.1.2. Assistance tééphonique

Chague intervention tél éphonique seratracée par le Concédant qui tiendraajour lesinformations
suivantes:

Le Demandeur chez le Licencié + visa

Ladate’heure de demande

Lanature de lademande

Ladate/heure de réponse

Ladate/heure de fin du probléme

En cas d'appds, un récapitulatif trimestriel sera envoyé au Licencié. La facturation détaillée de
I’ opérateur téléphonique du Concédant pour les N° d' Assistance téléphonique mentionnés au §
Coordonnées pourra étre fourni sur demande.

5. COORDONNEESDU CONCEDANT

Le Licencié communiqueraavec le Concédant aux adresses suivantes:

Adresse  : CD CONCEPT Téléphone : 0442434557
8, Chemin de Bourdigue Fax : 0957972057
Les Gavots Mail : maintenance@cd-concept.com
13180 GIGNAC-LA-NERTHE Siteweb  : http://cd-concept.com

6. FRANCHISE ET CASDE FORCE MAJEURE

Le Licencié accepte une franchise de quinze jours par an durant lesquels le Concédant n’ est pas tenu aux
engagements du présent Contrat de maintenance a condition qu'une notification adresse par le
Concédant avec Accusé réception du Licencié soit obtenu au moins 7 jours avant cette période de
franchise (courrier éectronique, postal ou fax). La période de franchise sera autant que possible
demandée en période de baisse de charge du Licencié. En outre, si un besoin de maintenance urgent se
fait ressentir durant la période de franchise ddment acceptée, le Concédant tentera autant que possible
d'y répondre. En cas de force majeur (déces, maadie du personnel du Concédant ou toute raison extra-
professionnelle grave), le Concédant ne sera pas tenu aux engagements du présent Contrat de
maintenance en contrepartie de quoi I’ engagement contractuel du Licencié pourra ére suspendu sur
simple demande.

7. CONSISTANCE

L’ Assistance technique assurée par le Concédant pourra étre de nature tres variée concernant le support
aoffrir dansle cadre del’ utilisation de ProGest :

- Assigtancelogicidle: instalation, panne, suppression accidentelle defichiers, évolution, etc.
Assistance opérationnéle : paramétrage des données, dépannage utilisateurs, formation,
rédactions de notices, manuels,

Consail en Management Projet et Assistance technique sur Projet (pilotage, planification,
cost contral, estimation),
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I mplémentation des demandes utilisateurs et en particulier I épuration de la liste de réserves
qui comporte ace jour des pointsd ‘amélioration non soldés,

Installation de toute nouvelle implémentation intéressant le Licencié,

Formations a ProGest et égaement MS Access, Visua Basic for Application, DAO, ActiveX,
Embedded Visual Tools, HTML, Vbscript, Javascript (cf. Annexe)

7. TARIFS(GARANTISDURANT LA PERIODE DU CONTRAT)

Le réglement des prestations mensuelles du présent Contrat sera possible mensuellement, par
trimestre ou par semestre aterme échu. Les tarifs de vacations supplémentaires sont fournis en cas
de dépassement des quotas annuels prévus au 83.1 Les prestations mensuelles ou trimestrielles
n'incluent pas les frais de déplacement éventuels si le Site se situe a plus de 65 km du Siege du
Concédant et sont arégler en sus suivant les baréemes ci-dessous.:

e
Montant mensuel des prestations de Maintenance hors déplacements cacunmss ........... (NA) €HT
Montant trimestriel des prestations de Maintenance hors déplacements..................... (NA) €HT

Assistance sur Siteou a distance:

Vacation supplémentaire d’une journée (< 65 KMm).......cccceveveecieeiecescne e 980 €HT
V acation supplémentaire d’ une demi-journée (< 65 KM) .....ccccveveveeeecievevesienie e 530 €EHT
V acation induisant des déplacements SUPErieurs 265 KM .......ccccevvverereereeeecenieennns 0,6 €HT/km
Déplacement A/R Siége/ LYON - PaliS.......ccouveirieriierieeriereeeseeee s 230-390€HT
Hébergement 1 nuit (si déplacement >1j) / Lyon - PariS........ccocevvvevevecienicnennnne 195- 250 € HT
Assistance téléphonique:
Mise en relation (colt des communications alacharge du Licencié) * ...........ccccceeenenenee 10€HT
Tranche minimum de 15 mn (codt des communications alacharge du Licencié) **......39 € HT
Tranche de 30 mn (codt des communications alacharge du Licencié) ** ..........ccoeuenee. 59 € HT
Tranche d' 1 heure (codt des communications alacharge du Licencié) ** ..........c.cccue..... 9 EHT

Ajouter 0,5€ HT par minute si les codits de communications sont ala charge du Concédant.

* ne remplace pas le premier crédit temps,
** évaluation du co(t final mensuel au tarif le plus avantageux.

Le support par mail est gratuit mais soumis a aucun engagement de la part du Concédant.
TARIFSVALABLESJUSQU’'AU 01 FEVRIER 2011 + CINQ (5) ANS
Fait a Gignac le 01 février 2011 en deux originaux.

Le Concédant : LeLicencié:

Représenté par M. BENELHADJSAID Sami Représentépar ...................
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ANNEXE 4 : formation (hon compris dans lalicence)

ANNEXE 4/1 - Prestations

Les formations sont adaptés a chaque profil se servant de ProGest. Dans tous les cas, |es formations sont
accompagnées par lafourniture:

d'une version et d’ une base ProGest pour formation,
d'un manuel utilisateur,

d'un support deformation,

d'un programme d’ exercice,

d'un bilan d' évauation noté adressé alaDirection

Il est recommandé de réaliser les formations dans un lieu équipé de facon adéquate. Ladésignation et la
convocation aux sessions deformation est alacharge du Licencié.

ANNEXE 4/2 - Formation des Chefs de Projet

Laformation des Chefs de Projet est volontairement condensée en 2 journées car il S agit d’'une
population qui :

dispose de peu detemps

bénéficie d’ aptitudes facilitant I’ auto perfectionnement (notamment al’ aide du support d' auto
formation multimédia - en anglais-),

tient plutét un réle d’ encadrement sur les points de détall
Onparle:

derédle formation aux modules Gestion Projet, Organigramme, PEP, Gestion Doc, Cost
Control et/ou Cost Control SAP, Planning de niveau 1, rapport d’ activité,

d'information sur les modules Planning de niveau 1 (sous-fonctions), Achats, Estimation,
Construction, Pocket PC, publication Web.

ANNEXE 4/3 - Formation des préparateurs

Laformation des préparateurs se déroule sur 2 jours et couvre I’ ensemble du module Construction +
Pocket PC, c'est-a-dire:

décomposition et gestion des dossiers de réception mécanique,
définition et gestion des signataires,

création et gestion des références objet et attributs associés,
établissement et gestion des check-lists,

lien avec le planning de détail des travaux,

établissement et gestion des punch-lists,

utilisation des rapports de synthése

administration des utilisateurs de Pocket PC

Il est rappelé que le role des préparateurs va au-dela de la préparation du chantier puisqu’ en cours de
travaux, cette cellule rend compte de |’ avancement du chantier.
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ANNEXE 4/4 - Formation des Superviseurs de chantier
Laformation des superviseurs chantier est réalisée en 1 journée et couvre:
la présentation de la structure d’ un dossier de réception mécanique,

I utilisation du Pocket PC et les fonctionnalités liées aux références objet, check-lists, punch-
lists et signataires,

I existence du module de rapport de synthése et la publication web.

ANNEXE 4/5 - Formation des Administrateurs et super-utilisateurs
Laformation des Administrateurs s éae sur 3 jours et couvre ;
Laprésentation de |’ ensemble des modules,
lagestion des utilisateurs et I’ gpproche sécurité de ProGest,
les aspects systéme et dépannage logicidl,
la présentation des modules de paramétrage et d’ administration de ProGest
la description détaill ée de la base de données

lerappel desfonctions de base de données et plus particuliérement les outilsM S Access

ANNEXE 4/6 - Tarifs
Le Concédant propose des sessions de formation dont |e support est constitué des manuels
utilisateurs et administrateur de ProGest ainsi que de fiches d’ exercice fournies en séance.

Lestarifs de formation par session de 6 personnes maximum sont les suivants :

Formation des Chefs de Projet (2 jours, vacation < 65 KM) ......ccccvvveerecrecnieecneenes 1780 €HT
Formation des Préparateurs (2 jours, vacation < 65 KM) ........cccccveereieneinieneneneneens 1780 €HT
Formation des Superviseurs de Chantier (1 jour, vacation < 65 KMm) .........c.ccceveereenee 890 €HT
Formation des Administrateurs (3 jours, vacation < 65 Km) .........ccccceeerinenencnenn 2490 €HT
Formation MS ACCESS (5 jours, vacation < 65 Km) ..o 3990 €HT
Vacation induisant des déplacements SUpErieurs 265 KM.........ccocevveevneeeneneseeenes 0,6 € HT/km
Déplacement A/R SIEJE T LYON ....vvieiiieiiieieriei et snens 220€HT
Hébergement 1 nuit Lyon (Si déplacement >1) ...ccocvevveveeieeieeeeeeee e 195 €HT
Déplacement A/R SIEJE/ PaliS.....cccceeieiiie e e ste e e se e sre s e 390 €HT
Hébergement 1 nuit Paris (Si déplacement >1j) ......ccovveiriirinnennenese e 250€HT

TARIFSVALABLESJUSQU’'AU 01 FEVRIER 2011 + 1 AN
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Création Multimédia

ANNEXE 4/7 - Formation Mcrosoft Access
Le Concédant propose des sessions de formation MS Access qui complétent efficacement les
formations a ProGest. Le programme est le suivant :

Jour 1

9h —10h
10h — 12h
12h —13h
13h — 14h
14h — 16h
16h — 17h
17h —17h30
Jour 2
oh — 10h
10h — 12h
12h —13h
13h - 15h
15h — 16h
16h - 17h
17h —17h30
Jour 3

9h —10h
10h - 12h
12h — 13h
13h - 16h
16h —17h
17h —17h30
Jour 4

9h — 10h
10h — 12h
12h — 13h
13h - 15h
15h —17h
17h —17h30
Jour 5

oh — 10h
10h — 12h
12h —13h
13h — 15h
15h — 16h
16h — 16h30

. Introduction Bases de Données, Tables, Relations, Requétes

introduction aux principes de gestion et de bases de données, enjeux, stratégie de développement,
environnement informatique requis, installation Access 97 ©,

présentation des objets Access 97 ©, Tables, Tables attachées, Variables, Contraintes, Formats, Relations.
Formation par I'exemple,

pause

introduction aux requétes,

présentation et manipulation graphiques des différents types de requétes Access 97 © : Sélection, Union,
Création de Tables, Mise & jour, Ajout, Suppression, Analyse Croisée. Formation par I'exemple,
introduction au langage SQL. Attaches ODBC et SQL direct, Formation par I'exemple (acces aux serveurs de
données locaux AS4000 / HP3000 / etc.),

débriefing et questions.

: Formulaires et Etats

présentation et usage des Formulaires et Etats Access 97 ©,

création des différents types de formulaires : Colonne, Tableau, Graphique, Analyse Croisée. Présentation des
Objets et Outils utilisés dans les Formulaires. Présentation détaillée des Propriétés Formulaires et Objets.
Introduction & la Logique Evénementielle. Formation par I'exemple,

pause

création des différents types d’Etats : Colonne, Tableau, Graphique, Analyse Croisée. Présentation des Objets
et Ouitils utilisés dans les Etats. Présentation détaillée des Propriétés Etats et Objets. Formation par I'exemple,
présentation de la logique de regroupement et définition des sections d’'Etats. Présentation de I'imbrication
d’Etats. Mise en page et composition graphique. Formation par I'exemple,

présentation de I'outil de création de Macro Access 97 ©. Formation par I'exemple,

débriefing et questions.

: Langage de programmation (Basic, Visual Basic et Access Basic)

introduction au langage de programmation et définition des types de variables,

présentation des fonctions Basic. Formation par I'exemple,

pause

présentation des principales fonctions Visual Basic et Access Basic. Formation par I'exemple,

reprise des formulaires et Etats pour application de la Logique Evénementielle. Formation par 'exemple,
débriefing et questions.

. Sécurité et Distribution d’une application

recentrage des connaissances de programmation (vérification du niveau de connaissance acquis),
présentation de la Sécurité d’une Application (défintion des Groupes, Utilisateurs, Sécurité des Ojets, Role de
I'’Administrateur). Mise en ceuvre sur la base de donnée créée au cours de la formation.

pause

présentation du Kit de Développement Access 97 ©. Présentation du Run Time Access 97 © et ses limitations.
Création d’'un CD de distribution de I'application. Mise en ceuvre sur la base de donnée créée au cours de la
formation.,

synthese des différentes connaissances acquises et individualisation de la formation,

débriefing et questions.

: Analyse détaillée d'un exemple (ProGest)

présentation des différents outils et process d'implémentation : Collecte besoins, Spécifications fonctionnelles,
Programmation, Procédure de tests et réception, Manufacturing Releases, Processus de d’amélioration continu
(Administration, Support, Fiche de Fait Technique, Service Request),

présentation de la structure de la base de donnée ProGest,

pause

simulation de I'ajout de fonctionnalités (Formulaire, Etat, Code),

présentation des projets d'implémentation. Discussion sur les suggestions d'implémentation et motivation des
candidats a développer des modules complémentaires.

débriefing et questions.
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ANNEXE 5 : liste d'améliorations et de défaillances connues

N° Demandeur | Client Description Type Module Création
4 Surget TP Sauvegarder dans paramétres perso la config de la fenétre d'impression avancée de la liste des | Progrés | Doc 10/06/04
documents
6 CDC Shell Si CheminWeb dans PIgEntreprise n'est pas accessible, une erreur apparait "Chemin Bug Web 06/07/04
introuvable” qui blogue la fabrication du Web
7 CDC LCF Dble click sur nom personne dans Prév le sélectionne + vérif hre hebdo Progrés | Prév 07/07/04
8 Thelisson Ifotec Suppression d'un CV impossible si I'individu fait partie d'un organigramme, d'un projet Bug CcVv 09/07/04
impossible si est super projet
9 Thelisson Ifotec SetFocus sur champ en haut & gauche du formulaire de CV plutdt que Expérience Progrés | CV 09/07/04
11 Claude TP Etablir grille de sécurité sur GestDoc dans table ParamACF : Progrés | GestDoc 09/07/04
Tous/OrgPR/RespPR/ActPrincipaux/Rédacteur/Vérif/Approb/RespSce/OrgPRXXXX (individus
en abscisse ) par
Entrer/CréerDoc/DéplacerDoc/SupprimerDoc/OuvrirDoc/ModifierDoc/ModifierStructure
12 Clément TP Visualiser check-lists Types dispo dans Wizard étape 3 + modifier form CL Type avec filtre par Progrés | Const 09/07/04
Type de RO en partie supérieure
14 Clément TP Lorsque I'on ajoute une CL depuis les CL Types, le formulaire ne fournit pas de nouveau N° de | Progrés | Const 09/07/04
CL
15 Clément TP Wizard n'arrive pas a cacher le sélecteur de RO ou Type RO lorsque I'on passe des étapes 5 et | Bug Const 09/07/04
6alétapeOoul
17 Clément TP Ajouter les rubrigues 1 et 2 dans Rpt CL Type (GC, Instrum, Tuyauterie, etc.) Progrés [ Const 09/07/04
18 Claude TP Dans liste de documents, faire suivre aux boutons d'ajout de fichier les mémes regles de Progrés | ListeDoc 09/07/04
sécurité que le reste des doc
19 Loic TP Copier / Coller les paramétres d'une Référence Objet Type Progrés [ Const 09/09/04
20 Loic TP Améliorer le formulaire de création de Check-List Type (dupliquer enregistrement) + alerte Progrés | Const 09/09/04
Pocket PC si renum Id ou "insérer” id
23 CDC TP Finaliser : fichier d'aide, multilingue, touches de fonctions, navigation + synthése, liste de Progrés | PPC 09/09/04
documents yc ajout+ouverture, autres criteres de filtres, icone Appli, comprendre sélection
Listview, désinstall, chercher RAPI et CEUTIL avant opérations CSIDL_SYSTEM (system32),
finaliser menu import données du Pocket PC
25 Claude TP Passer case Action en rouge si Alerte cochée + ajouter onglet pour doc relatif & une action Progrés | Plg 09/09/04
28 CDC Shell Ajouter chemins icone GestDoc + Copie PST + Param 306/307/308/48/49/116 dans Parametres | Progres | Param 15/09/04
ProGest
29 Claude TP Choix Auto du Projet dans le Prévisionnel de Charge (une fois qu'un Projet est sélectionné dans | Progrés | Prév 15/09/04
le filtre)
30 Claude TP Rapport de synthese par IP Progrés | Prév 15/09/04
50 CDC LCI Dans la punch-list, verrouiller champ date création lorsque le point de PL est validé (idem date Progrés | Const 11/06/05
prévue)
53 CbhC Shell Créer dossier copie pst pour faire un transfert chaque nuit (lock sur fichier empéche copie en Progrés | ProGest 02/12/05
journée)
61 CDC All Retirer les logos de la table logos et pointer sur des fichiers bmp serveurs + ajouter param Progrés [ Admin 20/03/06
correspondants
62 Francois Shell Voir quel timer interroge la DB dans la gestion doc pour éviter msg modal empéchant de Progrés | GestDoc 24/03/06
morin déconnecter les users (cf. pb Shell)
69 Claude TP Dans le web, afficher des entrées plutdt que le nb de pages recherchées + mettre par défaut Progrés | Web 04/03/06
choix
70 CDC All Penser a traduire contenu table "Requilcone” Progrés | ProGest 04/03/06
73 CDC All Bug sur chaine "-" dans phase Bug ProGest 04/03/06
74 CDC All Bug "-" sur préfixe pour création projet (22- passe pas jhg22- passe) Bug ProGest 04/03/06
75 CDC All Autoriser la personnalisation des barres d'outil pour permettre d'afficher les menus complets Progrés | ProGest 04/03/06
(Office2000)
79 CDC All Vérifier que tous les champs txt et mémo sont bien en compression unicode + pas de compte Progrés | ProGest 14/04/06
des modifications dans propr tables
82 Sandri TP Dans le menu des sign de RO, vider le champ RefObjet lorsque I'utilisateur sélectionne un Progrés | ProGest 30/05/06
projet / sys différent
84 CDC All Faire un menu permettant de gérer le contenu de la page contacts Progrés [ ProGest 14/08/06
93 CDC TP Lors de la création d'un planning, I'Entreprise + Unité spécifiés n‘apparaissent pas dans le Bug ProGest 27/09/06
planning créé
95 CDC All Dans le menu "Choix du projet", ajouter bouton "Aucun” pour déselectionner tout projet Progrés | GestDoc 04/10/06
97 Lambert Total Revoir ordre de tabulation menu StRefObjet Progrés [ ProGest 12/10/06
100 | CDC ALL Lorsque I'on clique sur suivant alors que I'on est au dernier § du PEP, la session PG se bloque Bug ProGest 11/11/06
avec processeur au taquet
101 | CDC ALL Dans les config Projet, lorsqu'on sauvegarde la config en cours 2 fois, la deuxiéme contient une | Bug ProGest 11/11/06
déf de colonne inexploitable
104 | CDC All Dans le module Estimation, lorsque la calculatrice de formule apparait et que I'on change de Bug ProGest 11/11/06
menu, il est impossible de la récupérer
105 | CDC All Si I'Entreprise n'est pas renseignée sur un individu, le rapport de prévisionnel de congés plante | Bug ProGest 21/12/06
107 | CDC TP Lors de I'export d'un planning MS Project, il n'est pas possible de sélectionner toutes les RO si Bug ProGest 29/12/06
CLDatePrev est déja renseigné
115 | CDC Total Justifier a gauche le N° de cde dans le Proc Status Progrés [ ProGest 25/01/07
117 | CDC Total Donner possibilité de créer plg depuis réquis Progrés [ ProGest 25/01/07
121 | Sandri Total Lors de la création d'une tache planning, affecter correctement I'Entreprise si l'utilisateur en a Bug ProGest 11/04/07
spécifié une
123 | CDC All Dans les envois de mail entrants, faire un regroupement car plusieurs actionnaires entrainent Progrés | ProGest 16/07/07
I'apparition d'autant de notifications. En plus, ajouter qui a acquitté pour le faire figurer dans les
mail
125 | CDC All Fermer le menu Rapport de Synthése au bout d'une heure pour éviter d'afficher des données Progrés | ProGest 09/09/07
obsolétes
126 | CDC TP Créer des templates des courbes d'avt physique dans Rpt Synthese Progrés | ProGest 11/12/07
132 | CDC TP Empécher de déplacer un dossier vers lui-méme Progrés [ ProGest 11/12/07
133 | CDC TP Créer les dossier par le début et non la fin Progrés [ ProGest 11/12/07
134 | CDC TP Lors du déplacement de dossier, privilégier double vs re-incrémentation Progrés [ ProGest 11/12/07
137 | CDC TP Ds rpt synth btn CL, ajouter lib sys, trier par Projet/sys/RO et donner la possibilité d'acquitter le Progrés | ProGest 11/12/07
pt
138 | CDC TP Ajouter param pour ne récupérer que I'horodatage des pts de CL/PL/Sign Progrés | ProGest 11/12/07
139 | CDC TP Ds rpt synth ajouter date hoy dans prévu max lorsque I'utilisateur coche raf Progrés [ ProGest 11/12/07
157 | CDC Total Donner la possibilité d'importer des types et des gammes type complets depuis une autre base | Progrés | ProGest 29/04/08
PG
158 | CDC Silpro Faire apparaitre les jours férié dans pointages et prév suivant méthode Maurice Demasi Progrés | ProGest 29/04/08
160 | CDC Total Donner la possibilité de surcharger le nom du doc dans I'explorateur de doc (donner la Progrés | GestDoc 30/04/08
possibilité d'ajouter le statut, la date rev, date création, rédacteur, etc.)
162 | CDC TP Lors du choix des signataires de fiches, systéeme ou Org, éviter que la liste du personnel ne soit | Progrés | ProGest 06/05/08
rafraichie inutilement
165 | CDC TP Donner la possibilité de coller un fichier sur un document pour en changer le fichier source Progrés | GestDoc 18/05/08
(idem glisser/poser)
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167 | CDC TP Moyen simple de répondre au besoin d'édition de I'historique des courbes d'avancement en Progrés | ProGest 20/05/08
s'affranchissant du pb de renumérotation des points de check-list au fil des révisions de scope :
1 - actuellement : connexion aux anciennes bases >>> Jointure sur les points de check-list
communs avec la base en cours suivant filtre >>> calcul + stockage valeurs par jour (% + h par
jour) >>> affichage dans graphique

2 - modifié : connexion aux anciennes bases >>> pour chaque base, application filtre puis calcul
+ stockage absolu des valeurs par jour (% + h par jour) >>> affichage dans graphique

Initialiement approche rigoureuse suivant point N°1, mais la pratique requiert plutét une
approche "globale" selon point N°2.

170 | CDC TP Donner la possibilité d'ajouter la date + expéditeur dans les commentaires du doc lors de I'envoi | Progrés | GestDoc 20/05/08
depuis module "Envoi Approbation"

171 | CDC TP Filtrer sur dossier+sous-dossier en plus du type dans le menu de sélection de ref Objet Type Progrés | ProGest 20/05/08
sous forme de Treeview

172 | CDC TP Ajouter fonction d'import des gammes type depuis une autre base tp ou depuis Word, excel, Progrés | ProGest 20/05/08
etc.

173 | CDC TP Ajouter le commentaire d'un visa dans le mailing auto Progrés [ ProGest 20/05/08

174 | CDC Silpro Supprimer casse sur critéres de rech TXT sur liste doc web Progrés | ProGest 11/08/08

176 | CDC TP Créer un menu d'import standard pour tous les modules de ProGest et le rendre parfaitement Progrés | ProGest 14/08/08
opérationnel sur StRefObjet, StCheck-list et StChecklist Type

177 | CDC Citex Dans batch nocturne, ajouter CostCode.ldOrde=0 pour éviter modif user !!! Progrés | ProGest 21/08/08

178 | CDC TP Pour déconnecter les utilisateurs efficacement, éviter le doevents dans dans le formulaire de Progrés | ProGest 05/09/08

déconnexion. 2 autres idées : créer fichier txt pour lancer déconnexion (cf. Savary) et encore
plus efficace, créer petit vb pur pour tuer les process MSACCESS de PG sur demande ou lors
d'une déconnexion réseau.

180 | CDC TP Lisser par équation y=ax+b la courbe d'avancement physique Progrés | ProGest 05/09/08

181 | CDC TP Voir pourquoi courbe avt déconne si 0 planif (cf. Duvauchelle) Progrés [ ProGest 05/09/08

182 | CDC TP Corriger nouvelle RO invisible lors de la création d'un dossier depuis menu liste RO Progrés [ ProGest 05/09/08

183 | CDC TP Lors de la création d'un dossier depuis menu liste RO, le signataire n'est pas créé si son type Progrés | ProGest 05/09/08
n'est pas spécifié dans menu Admin

187 | CDC Total Sur Fiche Document Web, ajouter : Progrés | ProGest 10/09/08

- lien archive + natif
- position dans structure doc
- lien pour retourner au projet sur page corresp + liste documents

189 | CDC Total Créer menu pour afficher et gérer plus efficacement les signataires de fiches (liste vs 1/page) Progrés | ProGest 10/09/08

191 | CDC LCF Créer un petit menu pour enregistrer des filtres perso a appeler depuis menu contextuel Progrés [ GestDoc 19/09/08

192 | CDC LCF Les adresses mail pour LN ou Outlook n'acceptent pas les destinataires multiples avec Progrés | ProGest 19/09/08
séparateur : a corriger

195 | CDC Eiffage | Créer un menu Rechercher sur Pocket PC (pour appeler facilement une fiche) Progrés | ProGest 17/12/08

196 | CDC Eiffage | Pour accéler le sommaire des dossiers de réception, il faut que les fonctions S, R, A Progrés | ProGest 17/12/08
recherchent les non acquittées plutdt gu'interroger I'ensemble du rst

197 | CDC CDC Créer fonction pour utiliser PG en déporté : ajouter un champs 1,2,3 pour indiquer maj et Progrés | ProGest 25/01/09
détecter si appli sur BD serveur ou déporté

198 | CDC CDC Proposer replanif a I'utilisateur dans les demandes d'acquittement mail Progrés | ProGest 27/02/09

199 | CDC CDC Ajout colonne "présence doc" sur CL/PL/SS/SR Pocket PC Progrés | ProGest 27/02/09

200 | CDC Eiffage | Donner la possibilité d'installer PG sur carte mémoire (poser fichier param dans \Windows) et Progrés | ProGest 17/12/08
gérer les UsrFile & un emplacement quelconque, modifier dossier module de transfert en
conséquence

202 | CDC Eiffage | Créer liste Projets, RO, PL dans le Web Progest (idem liste doc) Progrés | ProGest 17/12/08

203 | CDC TP Ajouter un champ dans le menu d'acquittement Web pour reporter une action plg, CL, PL, etc. Progrés [ ProGest 27/02/09

204 | CDC TP Accélérer les fonctions prét pour sign, prét pour RM, prét pour PA en fonctionnant avec des Progrés | ProGest 27/02/09
isnull(dlookup()) au lieu de dcount()

206 | CDC TP Voir pourquoi les étiquettes de dates dans le plannig travaux niv4 sont tronquées Bug ProGest 04/05/09

207 | CDC TP Appli déportée : Progrés | ProGest 11/05/09

- pas de msg si CL décochée

- pb si utilisateur sélectionne mono, puis multi : la RO par défaut est mémorisée a tort

- ajouter la colonne "Sélection de RO" pour faire une sélection multiple plutt que des filires
210 | Total Total Dans rapport synthése, ajouter un bouton RefObjet en plus de CL et PL Progrés [ ProGest 23/06/09
213 | TP TP Dans l'appli déportée : sauvegarder param colonnes (+ btn défaut), ajouter btn "Afficher tout" Progrés 02/10/09
seulement si filtre appliqué, ajouuter colonne Sélection pour multiplier possibilités filtres,
permettre d'annuler les maj au méme titre que les suppressions.

214 | TP TP Notification en bas a gauche (idem cliquer ici pour démarrer) pour indiquer qui vient de se Progrés 02/10/09
connecter ou de sortir

216 | TP TP dans import doc, Copier fichier spécifié dans chemin distant dans File er FileC !!! Progrés | Pocket PC 02/10/09

217 | TP TP finaliser option PWI2Doc Progrés [ Pocket PC 02/10/09

218 | TP TP Donner la possibilité de poser UsFile sur carte de stockage Progrés | Pocket PC 02/10/09

219 | TP TP Pick folder PDA pour spécifier chemins applis Progrés [ Pocket PC 02/10/09

220 [ TP TP menu signataires ne s'adapte pas a l'orientation écran Progrés | Pocket PC | 02/10/09

221 | Eiffage Eiffage | Récupérer les commentaires pdf Progrés | Appli 02/10/09

déportée
222 | Petroplus Petropl | Cocher automatiquement via batch nocturne le verrouillage des semaines dans PlanningTable Progrés | ProGest 02/10/09
us

225 | CDC CDC Lorsqu'un doc est dans un sous-dossier et que les dossiers parents ne contiennent pas de doc, | Bug ProGest 04/03/10
il semblerait que rien ne soit publié dans le Web

226 | CDC CDC Comprendre pourquoi il faut des index continus dans RequiStructure (dés que trou > 1, cela Progrés | ProGest 25/03/10
génére un pb 1)

227 | CDC CDC Finaliser nouveaux graphiques web (EV, PLG, RA, CL, PL) Progrés [ ProGest 05/08/11

229 | Total Total Pb modification dates prévue dans onglet « Sélection projets » + commentaire tronqué (cf. PL Bug ProGest 05/08/11
Shell) 11!

230 | Petroplus Petropl | Donner la possibilité de paramétrer dates dans Assistant création PR Progrés | ProGest 05/08/11

us

232 | Eiffel Eiffel Implémenter nouvelle méthode ZIP + re-install Eiffel Progrés [ ProGest 05/08/11

233 | CDC CDC Enregistrer Param.PGP de chaque user sur réseau \DataUsr Progrés [ ProGest 05/08/11

234 | CDC CDC Vérifier gu’en ouvrant 'EspDoc apres re-install, les param perso sont conservés Progrés | ProGest 05/08/11

235 | CDC CDC Garder lock permanent sur Paramperso depuis GestDoc car si PG n'est pas ouvert, clic droit Progrés | ProGest 05/08/11
trés long !!!

236 | CDC CDC Dév Portail paramétrable Progrés | ProGest 05/08/11

237 | Total Total Eviter de maj raccourcis bureau si identiques (évite dépt sous Vista/W7) Progrés | ProGest 05/08/11
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CONTRAT DE LICENCE SUR SITE Réf. yyy du 01 janvier 2011

Création Multimédia

ANNEXE 6 : Convention individuelle d'accés aux codes source

(a copier/coller sur papier a En-Téte du Licencié)

Jesoussigné, M. ................

employé dela Société . ................ (Le Licencie)

reconnait avoir regu ce jour de la part du Concédant une copie d'une version du programme source
du progiciel marquée par une méthode de cryptage maitrisée par le Concédant (le Contenu). Ce
cryptage permet d'identifier la version qui a été remise au Licencié. Ce marquage sert de preuve en
cas de divulgation. La version marquée est déposée aupres de I'organisme figurant a I'Article 11 du
Contrat de Licence sous le N° IDDN.FR.XX.XXXXXXX.XXX.X.X. XXXX.XXX.XXXXX Spécifique.

Je m'engage en signant la présente convention a respecter rigoureusement la non divulgation du
Contenu qui m'a été remis, et en particulier :

Je reconnais que ce Contenu fait partie des secrets de fabrication du Concédant que je devrai
considérer comme une information confidentielle, qu'il puisse ou non étre protégé par un droit
de propriété intellectuelle, brevet, droit d'auteur, etc., ou d'une autre facon.

Je m'interdis a communiquer ce Contenu : les supports, programmes ou autres éléments
concernant le progiciel, ainsi que toute reproduction totale ou partielle du progiciel, a I'exception
des sauvegardes et en prenant alors toutes les précautions nécessaires pour en éviter la
divulgation illicite.

Je m'engage a prendre toutes les mesures nécessaires pour que ce Contenu ne soit pas mis a
la disposition de tiers quels qu'ils soient

Je m'interdis de créer ou permettre la création d'un programme ayant la méme destination.

De convention expresse, le Concédant est autorisé a vérifier a tout moment le respect de ces
obligations.

Dans le cas ou je ne respecterais pas ces obligations, je m'expose a des poursuites passibles de

lourdes peines conformément a I'Art. L.112-2. du Code de la Propriété Intellectuelle qui me mettront
personnellement en cause ainsi qu'a mon employeur.

(Précéder la signature de la mention "Lu & Approuvé")

CD Concept - Site Internet : http:/cd-concept.com ProGest : Solution pour la Gestion de Projet



http://cd-concept.com

CONTRAT DE LICENCE SUR SITE Réf. yyy du 01 janvier 2011

Création Multimédia

ANNEXE 7 : Convention individuelle de départ

(a copier/coller sur papier a En-Téte du Licencié)
Jesoussigné, M. ................
employé dela Société . ................ (Le Licencie)

reconnait avoir rendu ce jour au Concédant une copie d'une version du programme source du
progiciel marquée par une méthode de cryptage maitrisée par le Concédant (le Contenu). Ce
cryptage permet d'identifier la version qui a été remise au Licencié. Ce marquage sert de preuve en
cas de divulgation. La version marquée est déposée aupres de I'organisme figurant a I'Article 11 du
Contrat de Licence sous le N° IDDN.FR.XX.XXXXXXX.XXX.X.X. XXXX.XXX.XXXXX Spécifique.

Je m'engage en signant la présente convention a respecter rigoureusement la non divulgation du
Contenu qui m'a précédemment été remis et a ne conserver aucune copie de ce Contenu sous
guelle forme qu'elle soit.

Quelle que soit ma situation a venir (changement d'employeur, de fonction, de zone géographique,
etc.), je ne suis en aucun cas soustrais aux obligations suivantes :
Je reconnais que ce Contenu fait partie des secrets de fabrication du Concédant que je devrai
considérer comme une information confidentielle, qu'il puisse ou non étre protégé par un droit
de propriété intellectuelle, brevet, droit d'auteur, etc., ou d'une autre facon.
Je m'interdis a communiquer ce Contenu : les supports, programmes ou autres éléments
concernant le progiciel, ainsi que toute reproduction totale ou partielle du progiciel, a I'exception
des sauvegardes et en prenant alors toutes les précautions nécessaires pour en éviter la
divulgation illicite.
Je m'engage a prendre toutes les mesures nécessaires pour que ce Contenu ne soit pas mis a
la disposition de tiers quels qu'ils soient
Je m'interdis de créer ou permettre la création d'un programme ayant la méme destination.
De convention expresse, le Concédant est autorisé a vérifier a tout moment le respect de ces
obligations.

Dans le cas ou je ne respecterais pas ces obligations, je m'expose a des poursuites passibles de

lourdes peines conformément a I'Art. L.112-2. du Code de la Propriété Intellectuelle qui me mettront
personnellement en cause ainsi qu'a mon employeur au moment ot le Contenu m'a été remis.

(Précéder la signature de la mention "Lu & Approuveé")
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CONTRAT DE LICENCE SUR SITE Réf. yyy du 01 janvier 2011

ANNEXE 8 : Proces verbal de réception de licence

PROCES VERBAL
S NCEPT) DE RECEPTION DE LICENCE
i ET/OU
D’ASSISTANCE TECHNIQUE

http:/icd. concept.online.fr

CLIENT :

LIBELLE :
LIEU :

Le présent Procés verbal atteste de :

() La présence en Assistance Technique

Pour la (les) date(s) d’intervention suivante(s):

() La réception de la licence etfou fin de travaux

Conformément a la commande et au scope défini par le Client, sans réserve et bon pour facturation.

Commentaire :

Nom représentant CD Concept : Nom représentant Client :
Date © soc yeepmny soe vend 00 vE vEeE © Daté. « von vwwms o s veenaen 89 veems
Visa Visa

CD Concept - Sitge Social: 8, Ch. De Bourdigue - 13180 GIGNACL A NERTHE
TEl 04 4243 11 29/ Fax : 0 957 972 057 / Mobile : 06 26 64 54 48/ Mail : cd.concept@online fr
Entreprise Unipersonnelle & Responsabilité Limitée au Capital de 7.700 €
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